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I.  WYMAGANIA OGÓLNE 

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
(STWIORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych w ramach zadania nr 5 „Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Miła – 

Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej retencji celem pełnienia funkcji 

przeciwpowodziowych”, realizowanego w ramach inwestycji  „Kompleksowy projekt adaptacji lasów 

i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach 

górskich (POIS.02.01.00-00-0006/16-00)”. 

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Przedmiotem STWIORB są zadania składające się na projektowany zakres przedsięwzięcia,               

a mianowicie:  

 roboty pomiarowe, 

 karczowanie pni drzew i krzewów,  

 formowanie czaszy zbiorników, 

 formowanie grobli zbiorników,  

 budowa przelewów powierzchniowych,  

 budowa rurociągu upustowego,  

 wykonanie studni piętrząco-spustowej, 

 budowa studni czerpnej, 

 wykonanie rowu zasilającego zbiorniki,  

 budowa drewnianych zastawek i progu, 

 roboty rozbiórkowe,  

 budowa mostu stalowo-drewnianego, 

 wykonanie zabezpieczenia potoku za pomocą kaszyc, 

 budowa deflektorów spowalniających spływ wody w potoku, 

 wykonanie czynności rozruchowych, 

 humusowanie, plantowanie, obsiew skarp, dna oraz nasypów, 

 sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

3. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Terenu Budowy, na którym realizowane 

będą zadania inwestycyjne objęte niniejszymi STWiORB i że w terminie określonym w Kontrakcie 

przekaże Wykonawcy ten Teren Budowy. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 

nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym 

terenie. 
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4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest pisemne zatwierdzenie dokumentów 

Wykonawcy lub ich części przez Zamawiającego oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 

lub o pozwoleniu na realizację inwestycji. 

Zamawiający dostarcza Dokumentację projektową, w oparciu o którą Wykonawca robót 

budowlanych ma prowadzić prace budowlane. 

5. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jak gdyby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót i innych. Inspektor nadzoru dokona odbioru właściwego ogrodzenia i oznaczenia placu budowy. 

Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 

7. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 

brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do 

sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej obiektów, dróg i pozostałych elementów 

zagospodarowania terenu w obszarze terenu inwestycji i dojazdu do tego terenu. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 

oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 

informacji o ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
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8. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania 

następujących rozwiązań zawartych w Decyzji środowiskowej, chroniących środowisko 

i pozwalających zminimalizować jego negatywne oddziaływanie na lokalne zasoby przyrodnicze.  

Wykonawca robót przed rozpoczęciem prac, zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji 

przyrodniczej.  W celu ochrony środowisk przyrodniczo cennych, w czasie prowadzenia robót należy 

zapewnić nadzór botaniczny, herpetologiczny oraz ornitologiczny, jeżeli będzie to konieczne. 

Stanowiska występowania roślin, płazów, gadów oraz ptactwa cennych przyrodniczo należy 

tymczasowo zabezpieczyć, bądź ustalić czy obszar prowadzonych prac budowlanych nie oddziałuje na 

bytowanie cennych gatunków.  

9. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu 

większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa 

dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie 

podlega dodatkowej opłacie. 

10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących BHP. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 

11. MATERIAŁY 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy budowie, zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach Umowy, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład, 

odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru może skutkować brak odbioru 

robót oraz nakazem rozbiórki na koszt Wykonawcy robót budowlanych.    

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie materiałów 

musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób 

skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

 KONSTRUKCJE DREWNIANE 

Drewno budowlane w całości pozyskane będzie z zakupu, przez Wykonawcę. Do celów 

budowlanych stosuje się drewno przechowywane w stanie powietrzno-suchym. Wytrzymałość 

drewna zależy od jego gatunku i klasy, od wad wrodzonych, zdrowotności, uszkodzeń mechanicznych 

i stopnia zawilgocenia. Nieprawidłowości w układzie włókien, jak falistość włókna o przebiegu 

skośnym itp., obniżają wytrzymałość drewna. Sęki słabo wyrośnięte, murszejące, znajdujące się 

w pobliżu krawędzi drewna tartego znacznie osłabiają jego przekrój, zmniejszają wytrzymałość. 

Tarcica z takimi wadami nie nadaje się do konstrukcji drewnianych i powinna być wysegregowana. Do 

celów konstrukcyjnych należy dobierać drewno o możliwie równoległym do krawędzi układzie 

włókien i o możliwie małej ilości sęków.  

Sortymenty i klasy drewna: 

a) drewno na stemple budowlane – otrzymuje się z wyrębu drzew iglastych po oczyszczeniu 

z sęków i okorowaniu. W zależności od długości i średnic drewno na stemple budowlane 

dzieli się na: dłużyce, kłody i wyrzynki. Drewno na stemple budowlane powinno odpowiadać 

określonym normom i warunkom jakościowym.  

b) tarcica iglasta – dzieli się na tarcicę nieobrzynaną i tarcicę obrzynaną. W robotach ciesielskich 

stosuje się prawie wyłącznie tarcice obrzynaną z drewna iglastego. W zależności od 

wymiarów przekroju poprzecznego, tarcica obrzynana dzieli się na deski, bale, listwy, łaty, 

krawędziaki i belki. 

W zależności od cech fizycznych drewna, tarcica dzieli się na klasy. Przy obliczaniu konstrukcji 

drewnianych (zgodnie z normą PN-B-03150) należy stosować drewno następujących klas: C24, C30, 

dopuszczalne C18, C35, C40). 

Wytrzymałość charakterystyczna drewna wg normy PN-EN 338. Drewno konstrukcyjne - Klasy 

wytrzymałości:  
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Dopuszczalne wady tarcicy: 

 

 
   

Krzywizna podłużna: 

a. płaszczyzn                30 mm - dla grubości do 38 mm 

      10 mm - dla grubości do 75 mm 

b. boków                      10 mm - dla szerokości do 75 mm 

      5 mm - dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość   6% szerokości 

Krzywizna poprzeczna  4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.  

Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równolegle, boki prostopadłe, 

odchylenia w granicach odchyłek. 

Wilgotność drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 

więcej niż: 

 dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%, 

 dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%. 

Konstrukcje będą wykonywane i eksploatowane na wolnym powietrzu. Wilgotność drewna 

iglastego zastosowanego do wykonania konstrukcji powinna wynosić 23%. 

Tolerancje wymiarowe tarcicy: 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

 w długości: do + 50 mm lub do - 20 mm dla 20% ilości, 

 w szerokości: do +3 mm lub do - 1 mm, 

 w grubości: do +1 mm lub do - 1 mm; 

b) odchyłki wymiarowe bali - jak dla desek. 



 
Zadanie nr 5 pn. Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej 

retencji celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

str. 12 

 
 

 UMOCNIENIA Z KAMIENIA 

Umocnienie z kamienia należy wykonać, uwzględniając prędkość wody w korycie.   

Kamień do budowli regulacyjnych powinien być wytrzymały na wpływy atmosferyczne, 
działanie wody i mrozu, nie może ulegać wietrzeniu, powinien mieć duży ciężar właściwy i mieć 
odpowiednią wielkość poszczególnych brył. Warunki te spełniają: granit, porfir, andezyt, piaskowiec 
kwarcytowy, dopuszczalny jest także melafir zwięzły o teksturze afanitowej. Nieodpowiednie: 
piaskowce z lepiszczem ilastym, wapienie porowate. Grubości warstw z umocnienia kamieniem 
należy wykonać  zgodnie z  Dokumentacją Projektową. 

12. DOSTARCZENIE WODY NA PLAC BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zaopatrzenia placu budowy w zbiornik wody. Zbiornik 

powinien zostać zabezpieczony przed zanieczyszczeniem oraz przed przedostaniem się osób 

niepowołanych. Napełnienie zbiornika może odbyć się za pomocą beczkowozu. Wykonawca ma 

w obowiązku uzupełnianie wody w zakresie wymaganym wykonywanymi aktualnie czynnościami 

wymagającymi konkretnej ilości wody. 

13. DOSTARCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PLAC BUDOWY 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na plac budowy energii elektrycznej w postaci 

agregatów prądotwórczych w ilości umożliwiającej stałą pracę sprzętu, oświetlenia i innych 

elementów. 

14. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany 

w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robót. 

15. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na Teren budowy. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów sprzętu na i z terenu robót.  
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym Umową. 

16. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Warunki wykonania robot:  

 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na Terenie budowy odpowiedniej liczby 

wykwalifikowanego personelu, odpowiednich maszyn oraz narzędzi niezbędnych do 

wykonania Robót; 

 Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z Umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

projektową; 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie położenia wszystkich 

elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w zatwierdzonej Dokumentacji 

projektowej; 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt; 

 Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność; 

 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji projektowej, 

innych normach i instrukcjach; 

 Inspektor nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 

materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych; 

 Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót; 

 Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca; 

 W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 

zakończenia robót, Inspektor nadzoru ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone 

roboty na koszt Wykonawcy; 

 Wszelkie koszty pomiarów geodezyjnych związanych z realizacją inwestycji ponosi 

Wykonawca; 

 Po zakończeniu wszelkich robót budowlanych i montażowych Wykonawca na własny koszt 

sporządzi dokumentację powykonawczą budowlaną i geodezyjną. 

17. KONTROLA JAKOŚCI 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
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w Dokumentacji projektowej i STWiORB. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w normach i wytycznych. Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia, 

pracy personelu lub metodyki badawczej będą w formie pisemnej przekazywane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru. 

 

17.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym  przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym  termin i sposób prowadzenia robót 

 organizację ruchu na budowie  wraz z oznakowaniem robót 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

 wykaz maszyn i urządzeń  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem 

 sposób i procedurę pomiaru badań 

 sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych 

Sporządzony PZJ jest podstawą egzekwowania przez Inspektora nadzoru zachowania zasad 

bhp i prawidłowych procedur wykonywania robót przez Wykonawcę i jego pracowników. 

 

17.2. Pobieranie próbek 

Zaleca się pobór próbek losowo, metodą statystyczną, opartą na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pojemników do pobrania próbek, 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektor nadzoru. 

Inspektor nadzoru może zlecić Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badań tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 

i prowadzeniem dodatkowych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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17.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne krajowe 

albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji. 

 

17.4. Raporty z badań 

Kierownik budowy jest zobligowany przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów 

z wyników badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie 

zapewnienia jakości. Kierownik budowy jest zobligowany do opracowania i przekazania do akceptacji 

Programu zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 

formularzach według dostarczanego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

17.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Ocena zgodności materiałów i robót z wymaganiami 

nastąpi na podstawie wyników badań kontrolnych wykonanych przez Inspektora nadzoru oraz 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Wyraźne rozbieżności między wynikami badań będą podstawą dla 

Inspektora nadzoru do oceny zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową wyłącznie na 

podstawie badań własnych. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. Koszty powtórnych badań                                 

i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę.  

 

18. DOKUMENTACJA BUDOWY 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowią                                          

w szczególności: 

 Pozwolenie na budowę lub zgoda na realizację inwestycji wraz z Projektem Budowlanym; 

 Dziennik budowy; 

 Dokumenty Wykonawcy; 

 Harmonogram Robót; 

 Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze; 

 Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi; 

 Protokoły z narad; 

 Protokoły z prób, inspekcji i odbiorów; 

 inne zgodnie z warunkami umowy. 

Dokumentacja Budowy oraz wszelkie inne związane z realizacją Umowy dokumenty będą 

przechowywane w biurze budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru oraz przedstawiane do wglądu 
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Zamawiającemu na jego życzenie. Dokumenty te będą wymagane podczas Odbiorów i Prób 

Końcowych Robót. 

 

19. OBMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                                  

z Dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w jej treści. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 

jednoznacznie określającą wykonany pomiar. Wyniki będą wpisane do książki obmiarów. Błędy lub 

przeoczenia w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub innym dokumencie nie zwalniają 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według 

instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem kolejnych robót budowlanych, 

a także w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach. Roboty pomiarowe do obmiaru 

oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany 

obmiar robót powinien zawierać: 

 podstawę wyceny i opis robót; 

 ilość przedmiarową robót; 

 datę obmiaru; 

 miejsce obmiaru przez podanie: elementu, wykonanie szkicu pomocniczego; 

 obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności - długość x szerokość x wysokość 

(lub głębokość) x ilość = wynik obmiaru;  

 ilość robót wykonanych od początku budowy; 

 dane osoby sporządzającej obmiaru. 

20. ODBIÓR ROBÓT 

20.1. Wymagania ogólne 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części 

Robót zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić 

wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru 

kompletną i prawidłową dokumentację powykonawczą i dokumentację budowy. Kompletność 

dokumentów powykonawczych należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru.  
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Komisja odbierająca roboty zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

 

Przebieg przejęcia robót: 

 Sprawdzenie i przekazanie kompletności dokumentów wymaganych postanowieniami 

Umowy i Prawa Budowlanego; 

 Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich zgodności 

z postanowieniami Umowy, Dokumentacją projektową, polskimi normami oraz sztuką 

budowlaną; 

 Podpisanie protokołu odbioru końcowego. 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty do odbioru ostatecznego:  

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy;  

 szczegółowe specyfikacje techniczne; 

 dzienniki budowy; 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań oznaczeń laboratoryjnych; 

 certyfikaty lub deklaracje zgodności wbudowanych materiałów; 

 dokumentację techniczną dotyczącą poprawności wykonania robót budowlanych, 

sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, jeżeli będzie wymagana przez Inspektora nadzoru; 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia; 

 inne dokumenty mające zasadnicze znaczenie podczas realizacji robót lub będące 

nieodłączną częścią ww. dokumentów.  

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

20.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 

nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomieniem o tym także Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 

nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w zestawieniu z Dokumentacją Projektową, STWIORB i 

uprzednimi ustaleniami. 
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20.2. Czynności rozruchowe – napełnianie zbiorników 

Pierwszego napełnienia zbiorników można dokonać po zakończeniu budowy całości 

zbiorników i po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie (chyba, że przy odbiorze robót budowlanych, 

będzie wymagane napełnienie próbne celem sprawdzenia prawidłowości wykonania robót).  

Przed wykonaniem czynności pierwszego napełnienia należy:  

 dokonać przeglądu zbiorników i dokonać (jeśli to możliwe, bez próbnego napełnienia) 

odbioru technicznego terenu zalewu. Należy zwrócić na znajdujące się w czaszy zbiorników 

ewentualne zanieczyszczenia lub pozostałości części roślin lub po karczowaniu drzew, 

krzaków itp., które należy usunąć; 

 sprawdzić poprawność wykonania wszystkich urządzeń pomiarowych zainstalowanych na 

obiekcie;  

 skompletować pełną dokumentację obiektu. 

21. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty                                

w Dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy; 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być 

uwzględnione w oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. Cena jednostkowa 

pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie roboty 

tymczasowe i prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i wymagania. 

22. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.); 

[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268 ze zm.); 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953); 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401); 

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 
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[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, 

poz. 1126); 

[7] Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2019 poz. 266 ze zm.); 

[8] PN-EN 338 (wersja angielska) Drewno konstrukcyjne – Klasy wytrzymałości; 

[9] PN-EN 336 (wersja angielska) Drewno konstrukcyjne – Wymiary, odchyłki dopuszczalne. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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II. ROBOTY POMIAROWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

pomiarowych w ramach zadania nr 5 „Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Miła – 

Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej retencji celem pełnienia funkcji 

przeciwpowodziowych”, realizowanego w ramach inwestycji  „Kompleksowy projekt adaptacji lasów 

i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach 

górskich (POIS.02.01.00-00-0006/16-00)”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu kompleksowe zagospodarowanie 

zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej retencji celem 

pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 

Zakres robót pomiarowych obejmuje: 

 założenie sytuacyjnej i wysokościowej osnowy realizacyjnej również w oparciu o osnowę 

geodezyjną, 

 wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe urządzeń wodnych oraz innych obiektów 

towarzyszących objętych tym zadaniem/opracowaniem, 

 przeniesienie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej poza 

granicę robót ziemnych (jeżeli występują). 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe – są zgodne zobowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i definicjami. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje materiałów 

Do oznaczenia punktów głównych i wierzchołkowych należy stosować pręty stalowe lub rury 

metalowe o długości około 0,50 m, a do oznaczenia pozostałych punktów należy stosować paliki 

drewniane/pręty stalowe długości około 0,30 m. 

Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej należy stosować materiały zgodne z instrukcjami 

technicznymi G-1 i G-2. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego urządzeń wodnych oraz punktów wysokościowych należy 

stosować następujący sprzęt: 

 teodolity, tachimetry, 
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 odbiorniki GNSS 0, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia urządzeń wodnych i ich punktów wysokościowych 

powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 

współrzędne punktów głównych. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do prawidłowej 

realizacji robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. Odtworzenie znaków geodezyjnych należy prowadzić w uzgodnieniu 

z ośrodkami geodezyjnymi. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru 

o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i reperów roboczych. Kwestia 

błędów wynikających z nieprawidłowych danych uzyskanych od Zamawiającego powinna być 

regulowana odpowiednimi zapisami umowy na wykonanie inwestycji. Wykonawca powinien 

sprawdzić, czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi 

rzędnymi terenu. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 

przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone 

w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 

punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 

w czasie trwania robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji 

robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zgłosi te prace do właściwego Powiatowego 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a następnie pobierze dane dotyczące osnowy 

geodezyjnej oraz granic nieruchomości objętych inwestycją. Wykonawca uzgodni z właściwym 

Geodetą Powiatowym sposób odtworzenia, po zakończeniu inwestycji, zniszczonej bądź uszkodzonej 

osnowy geodezyjnej podlegające ochronie prawnej, zlokalizowanej w obszarze prowadzonych robót. 

W oparciu o materiały przekazane przez Zamawiającego oraz pobrane z PODGiK Wykonawca 

powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 

robót. 
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5.2. Wyznaczenie punktów urządzeń wodnych, punktów wysokościowych i konturów nasypów 

i wykopów 

Punkty wierzchołkowe urządzeń wodnych i inne punkty główne powinny być zastabilizowane 

w sposób trwały, przy użyciu palików stalowych. 

Punkty osiowe urządzeń wodnych powinny być wyznaczone w terenie przy pomocy mocnych 

pali lub rur. Tyczenie obiektu wymaga: wytyczenia osi podłużnej obiektu, osi przeszkody, osi podpór, 

punktów przecięcia osi podpór z osią podłużną obiektu, obrysu charakterystycznych elementów 

obiektu.  

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze). 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonywaniem urządzeń 

wodnych. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 

budowlach. W przypadku braku takich punktów repery robocze należy założyć przy użyciu słupków 

betonowych osadzonych w gruncie/skale w sposób wykluczający osiadanie i sposób zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru. 

Roboty związane z wyznaczeniem konturów nasypów polegają na oznaczeniu krawędzi 

podstawy nasypu z pomocą widocznych palików, skarpowników lub wiech w odstępach nie 

większych niż co 50 m. 

5.3. Przeniesienie osnowy geodezyjnej 

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granicę robót wraz z odtworzeniem wysokościowym 

może być wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Projekt 

osnowy należy uzgodnić z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii. Prace związane 

z przeniesieniem osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysokościowym należy prowadzić pod 

nadzorem i w uzgodnieniu z ODGiK, a termin wykonania prac uzgodnić z Inspektorem nadzoru 

i Ośrodkiem DGiK. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych 

w obowiązujących instrukcjach i wytycznych GUGiK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 

 ha (hektar) lub m2 (metr kwadratowy) – przy robotach powierzchniowych  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 

geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przekłada Inspektorowi 

nadzoru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostki obmiarowej za wyznaczenie punktów wierzchołkowych i osiowych urządzeń 

wodnych i punktów wysokościowych wraz z wszelkimi obiektami ujętych w tym zadaniu obejmuje: 
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 założenie i utrzymanie realizacyjnej osnowy geodezyjnej, wyznaczenie punktów głównych osi 

urządzeń wodnych i punktów wysokościowych, uzupełnienie osi urządzeń wodnych 

dodatkowymi punktami, 

 inwentaryzację robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 koszty ośrodków geodezyjnych, wynikające z obowiązujących przepisów, 

 przeniesienie punktów państwowej osnowy geodezyjnej poza granicę robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

[2] Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978 

[3] Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 

[4] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 

[5] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 

[6] Ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r (Dz. U. z 2019 r. poz. 725) [1]. 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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III. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z rozbiórkami w ramach zadania nr 5 „Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku 

Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej retencji celem pełnienia funkcji 

przeciwpowodziowych”, realizowanego w ramach inwestycji  „Kompleksowy projekt adaptacji lasów 

i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach 

górskich (POIS.02.01.00-00-0006/16-00)”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu kompleksowe zagospodarowanie 

zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej retencji celem 

pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 

Zakres robót obejmuje rozbiórkę:  

 istniejących umocnień potoku, 

 przepustu z przyczółkami betonowymi, 

 zastawki, 

 dwóch mnichów, 

 istniejącej konstrukcji drewniano-kamiennej miedzy zbiornikiem 2 i 3,  

 istniejącej konstrukcji żelbetowej przy zbiorniku 3,  

 zasypanie istniejącego fragmentu rowu wraz z rozbiórką istniejących przyczółków 

betonowych.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących 

w skład istniejącego obiektu budowlanego 

 Odpad – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć 

lub do ich pozbycia jest zobowiązany.   

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

2. MATERIAŁY 

Rozbiórce podlegają konstrukcje betonowo-kamienne oraz drewniane. Materiał pochodzący 

z rozbiórek staje się własnością Wykonawcy i nie będzie wykorzystany przy realizacji niniejszego 

zamierzenia inwestycyjnego. Materiały rozbiórkowe określone przez Inspektora nadzoru jako 

niepotrzebne Wykonawca winien złożyć w pryzmy na miejscu budowy lub odtransportować na 

składowiska przy zachowaniu przepisów odnośnie ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów. 

Decyzje o ewentualnej przydatności materiałów z rozbiórki i miejscu ich składowania podejmuje 

Inspektor nadzoru w porozumieniu z Inwestorem. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który zapewnia 

prawidłowe wykonanie robót. Sprzęt wymagany do robót rozbiórkowych to: samochód skrzyniowy, 

kliny, młoty. Pozostały sprzęt używany w robotach rozbiórkowych powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Stosowany sprzęt nie może spowodować 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

 

4. TRANSPORT 

Wszystkie materiały rozbiórkowe uzyskane w czasie wykonywania robót rozbiórkowych 

można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów, w stosunku 

do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. Obiekty znajdujące się w pasie 

robót, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez 

Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

Roboty rozbiórkowe obejmujące usunięcie obiektów z terenu budowy, odbywają się zgodnie 

z dokumentacją projektową, lub wskazaniami Inspektora nadzoru. Roboty rozbiórkowe można 

wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku robót rozbiórkowych należy dokonać: 

 odkopania obiektów, 

 ustawienia przenośnych rusztowań przy obiektach wyższych od około 2 m, 

 rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub 

mechaniczny z ew. przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem, 

 demontażu prefabrykowanych elementów, 

 wywozu zdemontowanych elementów we wskazane miejsce. 

Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 

budowy. Doły (wykopy) po usuniętych obiektach lub ich elementach, znajdujące się w miejscach, 

gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy, powinny być tymczasowo 

zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły, 

w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów, należy wypełnić warstwami, 

odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach, ogrodzeń 

i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania robót ziemnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi robót są: 

 1 m3 (metr sześcienny) lub 1 kpl (komplet) dla rozbiórki wskazanych elementów. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty rozbiórkowe uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli 

wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. Cena 

wykonania robót obejmuje: 

 wyznaczenie zakresu prac, 

 oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP,  

 przeprowadzenie demontażu, 

 rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

 oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  

 przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki. 

 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

 załadunek odpadów, 

 zabezpieczenie ładunku, 

 przewóz odpadów do miejsca utylizacji,  

 utylizację odpadów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

[1] STWiORB „Wymagania ogólne” 

[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 roku poz. 628 ze zmianami). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401, ze zmianami.) 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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IV.  KARCZOWANIE PNI DRZEW I KRZEWÓW 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z karczowaniem pni drzew i krzewów w ramach zadania nr 5 „Kompleksowe 

zagospodarowanie zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej 

retencji celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych”, realizowanego w ramach inwestycji  

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich (POIS.02.01.00-00-0006/16-00)”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, jako 

Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu kompleksowe zagospodarowanie 

zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej retencji celem 

pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 

Zakres robót obejmuje: 

 karczowanie pni drzew i krzewów. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe – są zgodne zobowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i definicjami. 
 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt pomiarowy 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który zapewnia 

prawidłowe wykonanie robót. Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 piły mechaniczne, 

 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, 

 spycharki. 

Dopuszcza się każdy inny rodzaj sprzętu zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru. Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na 

właściwości gruntu podłoża. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Transport sprzętu i materiałów 

Pnie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie przedstawiające wartość jako 

materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób nie 

powodujący ich uszkodzeń. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty związane z usunięciem zbędnej roślinności obejmują wykarczowanie pni drzew 

i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie 

dołów bądź inne formy utylizacji wykarczowanych pni. Zamawiający jest odpowiedzialny za uzyskanie 

zgody na prace związane z usunięciem zbędnej roślinności. Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenia przed uszkodzeniami roślinności istniejącej, nie przeznaczonej do usunięcia. Jeżeli 

roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to 

powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie 

władze.  

W pasie robót ziemnych, należy wykonać karczowanie pni drzew i krzaków. Poza miejscami 

wykopów, doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy 

nasypów i zagęścić. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć 

przed gromadzeniem się w nich wody.  

 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami 

ST lub wskazaniami Inwestora. Specjalistyczny sprzęt, dopuszczony do zniszczenia pozostałości po 

usunięciu roślinności powinien być użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu. 

Pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 

wykarczowania korzeni i zasypania dołów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 

 ha (hektar) – przy mechanicznym karczowaniu krzaków i karpin. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 wykarczowanie krzaków, 

 zagospodarowanie pniaków po karczowaniu i materiału z karczowania krzaków zgodnie 

z ustaleniami z Inwestorem, z ewentualnym przewozem w miejsce wskazane przez Inwestora 

 zasypanie dołów, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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V. FORMOWANIE CZASZY ZBIORNIKÓW 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z formowaniem czaszy zbiorników w ramach zadania nr 5 „Kompleksowe 

zagospodarowanie zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej 

retencji celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych”, realizowanego w ramach inwestycji  

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich (POIS.02.01.00-00-0006/16-00)”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu kompleksowe zagospodarowanie 

zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej retencji celem 

pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 

Zakres robót obejmuje: 

 odmulanie zbiorników (wykonanie wykopu) z rozplantowaniem odkładu,  

 ukształtowanie czaszy zbiorników, 

 plantowanie powierzchni skarp i dna zbiorników. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Grunt – rozumie się tu zarówno grunty, jak i skały, 

 Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia 

od środków transportowych i urządzeń na i w korpusie drogowym, 

 Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 

wykopu, 

 Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m, 

 Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m, 

 Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m, 

 Odkład – miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych z wykopów, 

 Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie 

i nachyleniu dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne zasady wykorzystania gruntów 

Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona w Dokumentacji 

Projektowej na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych. Szczegółowe dane 

geotechniczne zawarte są w dokumentacji geotechnicznej. 
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Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca ma obowiązek wykonać analizę jakości 

gruntu w wykopach, celem oceny przydatności gruntu do ponownego użycia.  

Grunt powinien być odwieziony przez Wykonawcę na tymczasowy odkład po uzgodnieniu 

z Inspektorem nadzoru, z założeniem późniejszego wykorzystania gruntu lub jego utylizacji. 

Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy i powinno być zgodne 

z obowiązującymi przepisami. Grunt nadający się do ponownego użycia podlega przewiezieniu na 

miejsce ponownego wykorzystania. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który zapewnia 

prawidłowe wykonanie robót. Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

 koparek podsiębiernych i włókowych, 

 spycharek gąsienicowych, 

 równiarek samojezdnych lub przyczepnych, 

 urządzeń kontrolno-pomiarowych, 

 walców mechanicznych, ubijarek mechanicznych. 

Dopuszcza się inny rodzaj sprzętu zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 

gruntu podłoża.  

4. TRANSPORT 

 Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 

zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nim. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

  Roboty przygotowawcze – odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, usunięcie 

krzewów i roślinności trawiastej oraz zdjęcie humusu, jeżeli występuje taka potrzeba, należy wykonać 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem 

robót wyznaczona zostanie lokalizacja i punkty wysokościowe wraz ze wszystkimi zmianami, 

zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona obmiaru 

terenu. Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie 

wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wówczas Kierownik budowy w 

porozumieniu z Inspektorem nadzoru powinien określić jaki jest wpływ znalezionego urządzenia na 

dalsze prowadzenie robót. Do obowiązku Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiającym należy 

odszukanie zarządcy/właściciela urządzenia oraz określenie skali zagrożenia dalszego prowadzenia 

robót w obrębie znaleziska. Po rozpoznaniu i zinwentaryzowaniu urządzenia podziemnego Kierownik 

budowy podejmie decyzję odnośnie kontynuowania robót.  
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5.2. Wykonywanie wykopów 

Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających kontynuację prac, 

nie należy rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilżą. Wykopy 

należy wykonywać: 

 koparkami podsiębiernymi, ładowarkami z załadunkiem na samochody samowyładowcze lub 

na odkład, 

 spycharką z ew. przepchnięciem na odległość podaną w przedmiarze robót. 

5.3. Wykonanie odmulania 

Sposób wykonania odmulenia powinien gwarantować stateczność skarpy w okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego odmulenia (lokalne 

obniżenia lub inne odstępstwa od dokumentacji projektowej) obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

Grunty z wykopów należy odwieźć na czasowy odkład, a po wykonaniu projektowanych obiektów 

wykorzystać do rozplantowania i wyrównania terenu w ich bezpośrednim sąsiedztwie lub, jeśli 

parametry gruntu na to pozwolą, urobek wykorzystać do nasypów przy innych obiektach. Lokalizację 

odkładu należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru, przy czym zaleca się wziąć pod uwagę lokalizację na 

działkach należących do Inwestora. Dokładna lokalizacja ustalona zostanie na etapie rozpoczęcia prac 

budowlanych. 

 

5.4. Plantowanie powierzchni skarp i dna zbiornika  

  Po wykonaniu odmulenia dna należy wyrównać skarpy i dno zbiornika z niezbędną 

dokładnością. Wyrównanie skarp może być wykonywane ręcznie za pomocą  łopat lub sprzętem 

mechanicznym. W przypadku występowania ubytków i zaniżenia w skarpach, należy je uzupełnić 

materiałem o właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały wykonane skarpy i zagęścić. 

 

5.5. Dokładność wykonywania robót 

Dokładność wykonania robót ziemnych powinna być sprawdzana w miejscach 

charakterystycznych. Dopuszcza się następujące tolerancje: różnica w stosunku do projektowanych 

rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać ± 5 cm. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót 

ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia środowiska obciążają Wykonawcę robót ziemnych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Założenia ogólne 

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne 

i dostarczać kopie ich wyników do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien 

wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości 

robót i wymaganych niniejszą STWiORB. 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do: 

 dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 

 protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy o grubości nie większej niż 30 cm, lecz 

nie rzadziej niż w raz na 50 mb wzmocnień. Wskaźnik powinien wynosić co najmniej Is=min. 0,95. 

 

6.2. Sprawdzenie wykonania robót 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
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 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

 dokładność wykonania wykopów, nasypów i wyrównania skarp i dna (usytuowanie 

i wykończenie). 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi robót są: 

 1 m3 (metr sześcienny) wykopy i nasypy, kształtowanie czaszy zbiornika. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 

wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. Do odbioru 

Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. 

Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek. 

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustala zakres wykonania robót 

poprawkowych lub poleca rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu według zasad 

określonych w niniejszej specyfikacji. Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń od ceny kontraktowej za obniżoną 

jakość. 

Roboty poprawkowe lub rozbiórkowe i wymianę wadliwie wykonanego elementu 

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. Cena 

wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 wykonanie badań gruntów, 

 wykonanie wykopu, 

 wykonanie nasypu, 

 koszt doprowadzenia gruntu podłoża do wymaganych parametrów, ewentualne osuszenie, 

doprowadzenie do wilgotności optymalnej, 

 koszt zabezpieczenia skarp wykopów przed erozją na czas prowadzenia wszystkich robót, do 

czasu zastabilizowania skarp, 

 załadowanie gruntu na środki transportowe i transport gruntu na czasowy odkład, 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, z założeniem późniejszego wykorzystania, 

 uformowanie odkładu z nadaniem odpowiednich spadków, 

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

 wszelkie koszty związane z ewentualnym składowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia 

miejsca odkładu i uzyskania pozwoleń na składowanie materiałów wraz z kosztami placu 

składowania, kosztami utylizacji itp., 

 koszt uporządkowania i rekultywacji terenu, 

 pomiar inwentaryzacji geodezyjnej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego, 

[2] PN-EN ISO 14688 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów, 

[3] PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza 

chemiczna, 

[4] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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VI. FORMOWANIE GROBLI ZBIORNIKÓW 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z formowaniem grobli zbiorników w ramach zadania nr 5 „Kompleksowe 

zagospodarowanie zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej 

retencji celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych”, realizowanego w ramach inwestycji  

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich (POIS.02.01.00-00-0006/16-00)”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu kompleksowe zagospodarowanie 

zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej retencji celem 

pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 

Zakres robót obejmuje: 

 formowanie i zgęszczanie nasypów 

 uszczelnienie nasypu matą bentonitową, 

 zabezpieczenie nasypu siatką przeciw zwierzętom ryjącym. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Grunt – rozumie się tu zarówno grunty, jak i skały. 

 Nasyp – budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni istniejącego terenu w obrębie 

robót. 

 Wysokość nasypu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczona w osi 

nasypu. 

 Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia 

od środków transportowych i urządzeń na i w korpusie drogowym. 

 Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie 

i nachyleniu dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 

 Mata bentonitowa – bentonitowa mata hydroizolacyjna, laminowana folią polimerową 

stosowana jako izolacja przeciwwodna w budownictwie ziemnym, wytrzymałość 

na rozciąganie >8,5 kN/m. 

 Siatka stalowa ocynkowana – siatka wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu 

(płóciennym, skośnym), pleciona z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana oraz 

kombinowana (harfowa, pętlowa, półpętlowa), o różnych wielkościach oczek, pokryta 

warstwą ocynku oraz zabezpieczającą warstwą tworzywową. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne zasady wykorzystania gruntów 

Nasypy  wykonane  będą  z  gruntów  naturalnych  pochodzących  z  wykopów  zbiornika, 

na rezerwie gruntowej lub lokalnych kopalni kruszywa, posiadających stosowne koncesje. Do tego 

celu przydatne są wszystkie grunty mineralne. W przypadku wystąpienia gruntów organicznych lub 

zanieczyszczonych częściami organicznymi, grunty te należy wbudować w wierzchnią część nasypu 

jako podłoże do zabudowy biologicznej. Grunty przeznaczone do wbudowania w nasypy powinny 

uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Akceptacja następuje na bieżąco w czasie trwania robót 

ziemnych na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników polowych badań 

makroskopowych, określonych w PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- 

Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub 

materiały nieprzydatne, to wszelkie takie części nasypu zostaną przez Wykonawcę usunięte i 

wykonane powtórnie z gruntów o odpowiednich właściwościach na jego koszt. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który zapewnia 

prawidłowe wykonanie robót. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Do formowania i zagęszczania nasypów należy używać wyspecjalizowany sprzęt mechaniczny: 

 formowanie: spycharki gąsienicowe, koparki podsiębierne i włókowe, 

 zagęszczenie: walce wibracyjne, ubijarki mechaniczne. 

Dobór sprzętu do wykonania nasypów, a głównie zagęszczającego, zależy od rodzaju gruntu 

i grubości zagęszczanej warstwy. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie doboru odpowiedniego 

sprzętu zagęszczającego metoda doświadczalną przed przestąpieniem do wykonania nasypów. 

Dopuszcza się inny rodzaj sprzętu zagęszczającego zaproponowany przez Wykonawcę 

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

 

4. TRANSPORT 

 Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa 

zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nim. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

 Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu należy w obrębie jego podstawy wykonać 

roboty przygotowawcze: zdjęcie warstwy humusowej, talerzowanie podłoża, wykonanie stopni lub 

zrowkowanie skarp na przebudowywanych nasypach. Wykonawca przy użyciu widocznych palików 

wyznaczy zarysy skarp nowych nasypów. Przed przystąpieniem do wykonywania nasypów 

Wykonawca dokona obmiaru terenu. 

 

5.2. Wykonywanie nasypów 

 Nasypy powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 

podłużnego, zgodnie z Dokumentacją Projektową i ewentualnymi zmianami wprowadzanymi w 
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porozumieniu z Projektantem i zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. W przypadku 

wystąpienia gruntów organicznych lub zanieczyszczonych częściami organicznymi, grunty te należy 

wbudować w wierzchnią część nasypu jako podłoże do zabudowy biologicznej. Brakujący materiał 

gruntowy do konstrukcji grobli należy pozyskać z zakupu koncesjonowanego lub z wydobytego 

urobku (w przypadku gdy grunty nadają się do takiego wykorzystania). Nasypy należy wykonywać 

metodą warstwową równomiernie na całej szerokości nasypu. Warstwy gruntu należy układać ze 

spadkiem górnej powierzchni, zgodnym z Dokumentacją Techniczną. Grubość warstwy gruntu w 

stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu 

używanego do zagęszczania. Grubość warstw zostanie ustalona na próbnym odcinku w obecności 

Inspektora nadzoru. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero 

po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru prawidłowego wykonania zagęszczenia warstwy 

poprzedniej. Zaleca się, aby warstwa po zagęszczeniu miała grubość ok. 30 cm. 

 

5.3. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

 Nie zezwala się na wbudowywanie gruntów o dużej wilgotności, których stan uniemożliwia 

osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli 

wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną. W okresie deszczowym nie należy pozostawiać 

nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa 

nawilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

 

5.4. Wykonywanie nasypów w niekorzystnych warunkach atmosferycznych 

Nie należy wbudowywać gruntów przewilgoconych, zamarzniętych i przemieszanych ze 

śniegiem lub lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie 

jest możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. W czasie opadów 

śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane, a przed wznowieniem prac należy usunąć 

śnieg z powierzchni nasypu. 

 

5.5. Formowanie nasypów 

 Formowany nasyp musi uzyskać przekrój poprzeczny bądź kształt geometryczny zgodny 

z Dokumentacją Projektową. 

 

5.6. Zagęszczenie gruntu 

5.6.1. Warunki ogólne zagęszczenia 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona 

z zastosowaniem sprzętu odpowiadającego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 

warunków. Kolejną warstwę gruntu można nakładać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych 

parametrów już ułożonej warstwy. Wykonawca zaproponuje typ sprzętu do zagęszczania nasypów 

w rejonie obiektów i uzyska akceptację Inspektora nadzoru. Zaprojektowano groble z gruntów 

spoistych, zatem stopień zagęszczenia powinien wynosić Is=min. 0,95. Jeżeli badania kontrolne 

wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, 

doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie 

spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę 



 
Zadanie nr 5 pn. Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej 

retencji celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

str. 38 

 
 

i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor nadzoru nie zezwoli na ponowne próby prawidłowego 

zagęszczenia warstwy.  

5.6.2. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy zagęszczanego gruntu oraz wybór sprzętu i liczba przejść sprzętu 

zagęszczającego, powinna być ustalona przez Wykonawcę doświadczalnie. 

5.6.3. Wilgotność zagęszczanego gruntu 

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 

oznaczonej na podstawie próby normalnej. Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny 

przekraczać następujących wartości: 

 w gruntach niespoistych: ± 2%, 

 w gruntach mało i średnio spoistych - +0% -2%. 

Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczenia jest większa od wilgotności 

optymalnej o wartość większą od podanych odchyleń, to grunt należy przesuszyć w sposób naturalny 

lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotność gruntu jest mniejsza, to zaleca się jej 

zwiększenie przez polewanie wodą. Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzić 

laboratoryjnie. 

 

5.7. Uszczelnienie nasypów matą hydroizolacyjną 

 Uszczelnienie rozkłada się na wyrównanym i oczyszczonym podłożu. Mata układana jest na 

zakłady. Wielkość zakładu min. 10 cm, w projekcie przewidziano 20 cm. Grubość bentomaty min 6 

mm, wytrzymałość na rozciąganie >8,5 kN/m. Aby zabezpieczyć bentomatę przed rozchyleniem, 

zaleca się jej zszycie przy użyciu specjalnego zszywacza. Na powierzchniach pochyłych zaleca się, aby 

wszystkie połączenia przebiegały równolegle do kierunku nachylenia. Poruszanie się jakiegokolwiek 

pojazdu bezpośrednio po ułożonym uszczelnieniu jest zabronione. 

 

5.8. Zabezpieczenie nasypów siatką stalową 

 Krawędzie siatki stalowej przymocowuje się do bali drewnianych, umieszczonych w rowach 

kotwiących w podstawie i koronie skarpy grobli. Siatka zostanie przymocowana za pomocą szpilek 

stalowych w kształcie litery „U”, zabezpieczonych antykorozyjnie, rozmieszczonych w rozstawie co 

1,0 m. Siatkę napina się tak aby nastąpiło zetknięcie poszczególnych drutów. Nie należy napinać siatki 

w sposób podobny do napinania siatek w ogrodzeniu. Siatka powinna być napięta tak, aby nie ulegały 

zniekształceniu jej oczka. Zaleca się zastosowanie siatki stalowej tkanej, o grubości drutu min 1 mm i 

oczkach 10x10 mm, ocynkowanej oraz zabezpieczonej warstwą tworzywa.  

 

5.9. Dokładność wykonania nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe 

niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych Robót ziemnych nie może przekraczać 

+ 1 cm i -3 cm. Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 

cm. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 

przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Założenia ogólne 

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne 

i dostarczać kopie ich wyników do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien 

wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości 

robót i wymaganych niniejszą STWiORB. 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do: 

 dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 

 protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy o grubości nie większej niż 

30 cm, lecz nie rzadziej niż raz na 50 mb wzmocnień. 

 

6.2. Sprawdzenie wykonania robót 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

 dokładność wykonania wykopów, nasypów i wyrównania skarp i dna (usytuowanie 

i wykończenie). 

6.2.1 Dokładność wykonania wykopów, nasypów i wyrównania skarp i dna 
Pomiary dotyczące pochylenia skarp, równości powierzchni korpusu, szerokości dna rowów 

powinny być wykonywane taśmą (szablonem, łatą) o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem, w 

odstępach co 30 m na odcinkach prostych, w punktach głównych łuku co 20 m na łukach o R > 100 m, 

co 10 m na łukach o R < 100 m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości. Pomiar niwelatorem 

rzędnych w odstępach co 25 m oraz w punktach wątpliwych wykonywać przy określeniu spadku 

podłużnego powierzchni korpusu lub dna rowu 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarowa robót jest: 

 1 m3 (metr sześcienny) wykonania nasypów (z uwzględnieniem wykopów, wykorzystania 

urobku do formowania grobli, ułożenia warstw grobli, rozplantowania i zagospodarowania 

pozostałego gruntu lub odwozu gruntu na odkład), 

 1m2 (metr kwadratowy) wykonania siatki chroniącej przed gryzoniami, 

 1m2 (metr kwadratowy) wykonania uszczelnienia bentonitową mata hydroizolacyjną. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki 

badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. Do odbioru 

Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. 

Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek.  

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustala zakres wykonania robót 

poprawkowych lub poleca rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu według zasad 

określonych w niniejszej specyfikacji. Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń od ceny kontraktowej za obniżoną 

jakość.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. Cena wykonania 

robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 wykonanie badań gruntów, 

 wykonanie nasypu, 

 koszt doprowadzenia gruntu podłoża do wymaganych parametrów, ewentualne osuszenie, 

doprowadzenie do wilgotności optymalnej, 

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

 załadowanie gruntu na środki transportowe i transport gruntu na czasowy odkład 

Wykonawcy, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, z założeniem późniejszego 

wykorzystania, 

 wszelkie koszty związane z ewentualnym składowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia 

miejsca odkładu i uzyskania pozwoleń na składowanie materiałów wraz z kosztami placu 

składowania, kosztami utylizacji itp., 

 koszt uporządkowania i rekultywacji terenu, 

 pomiar inwentaryzacji geodezyjnej. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego 

[2] PN-EN ISO 14688 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów 

[3] PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw -Część 1: Analiza chemiczna 

[4] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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VII. PRZELEWY POWIERZCHNIOWE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem przelewów powierzchniowych w ramach zadania nr 5 „Kompleksowe 

zagospodarowanie zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej 

retencji celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych”, realizowanego w ramach inwestycji  

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich (POIS.02.01.00-00-0006/16-00)”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu kompleksowe zagospodarowanie 

zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej retencji celem 

pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 

Zakres robót obejmuje: 

 prace przygotowawcze; 

 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej; 

 umocnienie powierzchni przelewów brukiem kamiennym spoinowanym zaprawą 

cementową; 

 umocnienie palami drewnianymi.  

1.4. Określenia podstawowe 

 Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spełniająca warunki 

stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od środków transportowych 

i urządzeń na i w korpusie drogowym; 

 Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 

wykopu; 

 Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m; 

 Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m; 

 Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m; 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne zasady wykorzystania gruntów 

Materiał stosowany do wykonania przelewu: 

 kamień na zaprawie, 

 podsypka cementowo-piaskowa, 

 bentonitowa mata hydroizolacyjna, 

 kruszywo drobne, 

 pale drewniane. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który zapewnia 

prawidłowe wykonanie robót. Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparek podsiębiernych i włókowych, 

 urządzeń kontrolno-pomiarowych. 

Dopuszcza się inny rodzaj sprzętu zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 

gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

Transport można realizować dowolnymi środkami transportu pod warunkiem, że w czasie 

transportu nie dojdzie do naruszenia struktury materiałów, zniszczenia materiałów lub zmian 

wymogów technologicznych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

  Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie lokalizacja i punkty wysokościowe wraz ze 

wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru.  

5.2. Wykonanie przelewów 

  Ułożenie nawierzchni przelewów następuje po wykonaniu robót przygotowawczych. Na gruncie 

rodzimym zagęszczonym do wskaźnika zagęszczenia Is=min. 0,95 należy ułożyć warstwę ochronną 

z gruntu w postaci urobku o śr. <10 mm, Is=min. 0,95 o grubości 10 cm, następnie ułożyć siatkę 

powlekaną tworzywem zabezpieczoną antykorozyjnie. Warstwy przykryć warstwą ochronną z gruntu 

w postaci podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubości 10 cm. Bruk kamienny w postaci kostki 

prostopadłościennej o nieregularnych krawędziach i wymiarze postawy około 20-40 cm oraz 

wysokości około 30 cm należy układać warstwą gr. 30 cm ze spoinowaniem zaprawą cementową.  

Układanie kamienia należy rozpocząć od ułożenia linii obwodu umocnienia z największych kamieni. 

Kamienie należy układać tak, aby szczeliny między sąsiednimi warstwami mijały się i nie przekraczały 

12 mm. Zaprawa cementowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z brukiem, bez 

wklęsłości. Grubość warstwy kamienia powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. W okresie 

wiązania zaprawy cementowej powierzchnię umocnienia należy osłonić matami lub warstwą piasku 

i utrzymywać w stanie wilgotnym co najmniej 7 dni. Umocnienie wykonanego przelewu wykonać 

z pali wbijanych w grunt ściśle obok siebie, na głębokość określoną w Dokumentacji Projektowej. 

 

5.3. Dokładność wykonywania robót 

Dokładność wykonania robót powinna być sprawdzana w miejscach charakterystycznych.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Założenia ogólne 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne 

i dostarczać kopie ich wyników do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien 

wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości 

robót i wymaganych niniejszą STWiORB. 
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6.2. Sprawdzenie wykonania robót 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 wyrównanie podłoża i usunięcie zanieczyszczeń; 

 poprawność ułożenia hydroizolacji; 

 poprawność ułożenia warstw konstrukcyjnych pod kamieniem na zaprawie; 

 rzędne i grubość ułożonej warstwy kamienia; 

 jakość materiałów i ułożenia (kamień). 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi robót jest: 

 mb (metr bieżący) – wykonanej palisady drewnianej, 

 m3 (metr sześcienny) – wykonanego umocnienia narzutem kamiennym na zaprawie, 

 m3 (metr sześcienny) – wykonania warstw konstrukcyjnych pod kamieniem na zaprawie, 

 m3 (metr sześcienny) – wykonanej podsypki pod kamień. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki 

badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. Do odbioru 

Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. 

Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek.  

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustala zakres wykonania robót 

poprawkowych lub poleca rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu według zasad 

określonych w niniejszej specyfikacji. Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń od ceny kontraktowej za obniżoną 

jakość. 

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu Wykonawca 

wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. Cena 

wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów podstawowych i pomocniczych, 

 wykonanie warstw konstrukcyjnych pod przelewem, 

 wbudowanie kamienia, 

 wykonanie badań i pomiarów. 

 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-B-11210:1996 Materiały kamienne - Kamień łamany  

[2] PN-EN 12670:2019-07 Kamień naturalny -- Terminologia 

[3] PN-EN ISO 10318-1:2015-12 Geosyntetyki -- Część 1: Terminy i definicje 

[4] PN-B-10290:1997 Ułożenie i montaż geowłókniny 

[5] PN-EN 1997, Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne  
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[6] PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie kształtu 

ziarn -- Wskaźnik kształtu  

[7] PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

[8] PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

[9] PN-EN 1744-1+A1:2013-05  Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza 

chemiczna 

[11] PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 2: 

Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

[12] PN-EN 19707:2013-10 - Cement, Cement Specjalny. Skład wymagania i kryteria zgodności. 

[13] PN-EN 197-1:2012 - Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

[14] PN-EN 934-2+A1:2012  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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VIII. RUROCIĄG UPUSTOWY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem rurociągu upustowego w ramach zadania nr 5 „Kompleksowe 

zagospodarowanie zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej 

retencji celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych”, realizowanego w ramach inwestycji  

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich (POIS.02.01.00-00-0006/16-00)”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu kompleksowe zagospodarowanie 

zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej retencji celem 

pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 

Zakres robót obejmuje: 

 prace przygotowawcze; 

 montaż konstrukcji. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe – są zgodne zobowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i definicjami. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu rurociągu upustowego są: rurociąg z tworzywa 

o średnicy 400 mm, element demontowalny do spuszczania wody ze zbiornika o średnicy 400 – 

kolano segmentowe PE 90°,  pale drewniane, fundament kruszywowy, obsypka zabezpieczająca fr. 0-

31,5 mm, Is = min. 0,95, otulina gliniana. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który zapewnia 

prawidłowe wykonanie robót. Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparek podsiębiernych i włókowych, 

 spycharek gąsienicowych, 

 równiarek samojezdnych lub przyczepnych, 

 urządzeń kontrolno-pomiarowych, 

 walców mechanicznych, ubijarek mechanicznych. 
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Dopuszcza się inny rodzaj sprzętu zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 

gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

Transport można realizować dowolnymi środkami transportu pod warunkiem, że w czasie 

transportu nie dojdzie do naruszenia struktury materiałów. Materiały sypkie i drobne przedmioty 

należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 

zawilgoceniem. Rury należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie 

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Nie należy dopuścić, aby 

więcej niż 1,0 m rury wystawało poza obrys środka transportowanego. Wykonawca ma obowiązek 

zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa 

robót, jak i poza nim. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 

 wytyczenia osi rurociągu, 

 wykonania obsypki i ułożenie rur, 

 innych robót towarzyszących. 

5.2. Wykonanie rurociągu upustowego 

Rurociąg  upustowy powinien być wykonany z rury z tworzywa o nominalnej  średnicy 0,40 m, 

długości ok. 11,2 m, układany na fundamencie kruszywowym o frakcji 0-31,5 mm, grubości 30 cm. 

Wokół rurociągu ułożona zostanie obsypka zabezpieczająca fr. 0-31,5 mm, gr. 30 cm, Is=min. 0,95, 

a w celu zabezpieczenia przed filtracją poziomą, w odległości ok. 1 m od wlotu i wylotu, ułożone 

zostaną przepony z gliny o grubości i szerokości 30 cm. Ponieważ rurociąg ma służyć do całkowitego 

opróżnienia zbiorników, spadek rurociągu wynosi 0%. Wlot i wylot do rurociągu powinny tworzyć 

elementy demontowalne w postaci kolana segmentowego z PE 90 st. Po obu stronach tych 

elementów zaprojektowano pale drewniane o średnicy 0,15 m, skręcane ze sobą wkrętami 

zabezpieczonymi antykorozyjnie.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Założenia ogólne 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne 

i dostarczać kopie ich wyników do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien 

wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości 

robót i wymaganych niniejszą STWiORB. 

6.2. Sprawdzenie wykonania robót 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 

 prawidłowość wykonania podłoża. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi robót jest: 

 mb (metr bieżący) – wbudowanego rurociągu, 

 1 szt. (sztuka) – kolan segmentowych, 

 1 kpl. (komplet) – połączenia rurociągu z kolanem za pomocą tulei kołnierzowej, kołnierza 

stalowego i uszczelek, 

 1 m3 (metr sześcienny) – wykonania fundamentu pod rurociąg, 

 1 m3 (metr sześcienny) – wykonania obsypki zabezpieczającej, 

 1 m3 (metr sześcienny) – wykonania przepon z gliny, 

 mb (metr bieżący) – wykonanej palisady drewnianej zabezpieczającej wlot i wylot rurociągu 

 1 m3 (metr sześcienny) – dla robót ziemnych, 

 1 m3 (metr sześcienny) – dla robót towarzyszących. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki 

badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. Do odbioru 

Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót.  

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustala zakres wykonania robót 

poprawkowych lub poleca rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu według zasad 

określonych w niniejszej specyfikacji. Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń od ceny 

kontraktowej za obniżoną jakość. 

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu Wykonawca 

wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. Cena 

wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów podstawowych i pomocniczych, 

 wykonanie podłoża, 

 montaż rurociągu, 

 roboty towarzyszące. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego  

[2] PN-EN ISO 14688 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów 

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401.) 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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IX. STUDNIA PIĘTRZĄCO-SPUSTOWA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem studni piętrząco-spustowej w ramach zadania nr 5 „Kompleksowe 

zagospodarowanie zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej 

retencji celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych”, realizowanego w ramach inwestycji  

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich (POIS.02.01.00-00-0006/16-00)”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu kompleksowe zagospodarowanie 

zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej retencji celem 

pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 

Zakres robót obejmuje: 

 prace przygotowawcze; 

 montaż konstrukcji; 

 wykonanie podsypki i obsypki z zagęszczeniem, umożliwiające prawidłowe wykonanie grobli.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Spust denny – to budowla stanowiąca element grobli lub innego nasypu ziemnego, 

przeprowadzająca wody cieków naturalnych lub sztucznych. Przekrój spustu dennego może 

być zamknięty lub otwarty. 

 Studnia przelewowa – konstrukcja złożona z elementów studziennych, betonowych, 

stalowych lub drewnianych przeprowadzająca nadmiar wody cieków naturalnych lub 

sztucznych. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. 

Materiały stosowane przy wykonywaniu studni piętrząco-spustowej: studnia z tworzywa sztucznego 

o średnicy wewnętrznej 1,2 m wraz z prefabrykowaną stopą, kamień gr. 15 cm i prefabrykowany 

element dociążający gr. 20 cm na dnie studni (lub beton C25/C30 wylewany na miejscu), rurociąg 

doprowadzający i odprowadzający wodę ze studni o średnicy 0,4 m, element demontowalny do 

spuszczania wody ze zbiornika Ø400 – kolano segmentowe PE 90°, pale drewniane Ø150, obsypka 

zabezpieczająca fr. 0-31,5 mm, Is= min. 0,95, pas bruku kamiennego gr. 20 cm, otulina gliniana. 

Studnia posiada żeliwne stopnie złazowe oraz żeliwną pokrywę z uchwytami, opartą na betonowym 
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stożku odciążającym na podbudowiez piasku stabilizowanego cementem 1:4, oraz wyposażona jest 

w prowadnice stalowe C80 do szandorów drewnianych. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który zapewnia 

prawidłowe wykonanie robót. Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparek podsiębiernych i włókowych, 

 spycharek gąsienicowych, 

 równiarek samojezdnych lub przyczepnych, 

 urządzeń kontrolno-pomiarowych, 

 walców mechanicznych, ubijarek mechanicznych. 

Dopuszcza się inny rodzaj sprzętu zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 

gruntu podłoża. 

 

4. TRANSPORT 

Transport można realizować dowolnymi środkami transportu pod warunkiem, że w czasie 

transportu nie dojdzie do naruszenia struktury materiałów. Materiały sypkie i drobne przedmioty 

należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 

zawilgoceniem. Rury należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie 

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Nie należy dopuścić, aby 

więcej niż 1,0 m rury wystawało poza obrys środka transportowanego. Wykonawca ma obowiązek 

zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa 

robót, jak i poza nim. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 

 wytyczenia osi studni piętrząco-spustowej, 

 wykonania obsypki i ułożenie rur, 

 innych robót towarzyszących. 

 

5.2. Wykonanie studni piętrząco-upustowej 

  Studnia piętrząco-upustowa wykonana będzie z tworzywa sztucznego, w koronie grobli,  

zabezpieczona przed siłą wyporu za pomocą prefabrykowanej stopy. Dno studni wypełnione zostanie 

kamieniem na grubość 15 cm oraz elementem dociążającym w formie prefabrykowanej płyty 

o grubości 20 cm lub betonu wylewanego na miejscu. Studnia posiadać będzie żeliwną pokrywę 

o średnicy 1,5 m z uchwytami opartą na betonowym stożku odciążającym na podbudowie z piasku 

stabilizowanego cementem 1:4 oraz żeliwne stopnie złazowe umożliwiające wejście do studni.  

  Studnie zaprojektowano o średnicy wewnętrznej 1,2 m i wysokości ok 2,5 m. Przewód 

doprowadzający wodę do studni powinien być wykonany z rury z tworzywa i nominalnej średnicy 

0,40 m, długości ok. 6,7 m oraz ze spadkiem 2,5%. Wlot do rurociągu tworzy kolano segmentowe z 

PE, 90° średnica 400 mm, jest to element demontowany w celu spuszczenia wody ze zbiornika. Wylot 
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z rurociągu tworzą pale drewniane o średnicy 0,15 m, łączone szpilkami stalowymi zabezpieczonymi 

antykorozyjnie o śr. 12 mm i dł. 20 cm oraz śrubami M12. Dodatkowo wylot z przewodu powinien być 

zabezpieczony pasem bruku kamiennego na podłożu gruntowym o gr. 0,2 m. Przewód 

odprowadzający wody ze studni piętrząco-spustowej należy wykonać z rury z tworzywa o średnicy 

0,4 m, długości ok 4,8 m i spadku 3,6%. Rurociągi należy układać na fundamencie z kruszywa frakcji 0-

31,5 mm, o grubości 0,3 m. Wokół rurociągu ułożona zostanie obsypka zabezpieczająca fr. 0-31,5 

mm, gr. 30 cm, Is= min. 0,95, a w celu zabezpieczenia przed filtracją poziomą, w odległości ok. 1 m od 

studni (licząc od ściany zewnętrznej) oraz w obrębie wlotu i wylotu, ułożone zostaną przepony z gliny 

o grubości i szerokości 30 cm. 

  Wszystkie poszczególne elementy należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

5.3. Dokładność wykonywania robót 

Dokładność wykonania robót powinna być sprawdzana w miejscach charakterystycznych.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Założenia ogólne 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne 

i dostarczać kopie ich wyników do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien 

wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości 

robót i wymaganych niniejszą STWiORB. 

6.2. Sprawdzenie wykonania robót 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 

 prawidłowość wykonania podłoża, 

 montażu studni wraz z elementami towarzyszącymi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi robót jest: 

 1 mb (metr bieżący) – dla rurociągów, 

 1 szt. (sztuka) – kolan segmentowych, 

 1 kpl. (komplet) – połączenia rurociągu z kolanem za pomocą tulei kołnierzowej, kołnierza 

stalowego i uszczelek, 

 1 m3 (metr sześcienny) – wykonania fundamentu pod rurociąg, 

 1 m3 (metr sześcienny) – wykonania obsypki zabezpieczającej, 

 1 m3 (metr sześcienny) – wykonania przepon z gliny, 

 mb (metr bieżący) – wykonanej palisady drewnianej zabezpieczającej wlot i wylot rurociągu, 

 1 m3 (metr sześcienny) – dla robót ziemnych, 

 1 m3 (metr sześcienny) – dla robót towarzyszących. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki 

badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. Do odbioru 

Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót.  
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Czynności rozruchowe obiektu, przy budowaniu pierwszego piętrzenia, wykonywać 

jednocześnie przy odbiorze zbiornika oraz zgodnie z zatwierdzoną Instrukcją gospodarowania wodą 

dla zbiornika wodnego.  

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustala zakres wykonania robót 

poprawkowych lub poleca rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu według zasad 

określonych w niniejszej specyfikacji. Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń od ceny kontraktowej za obniżoną 

jakość. 

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu Wykonawca 

wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. Cena 

wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów podstawowych i pomocniczych, 

 wykonanie podłoża, 

 montaż studni wraz z elementami towarzyszącymi, 

 wykonanie badań i pomiarów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego  

[2] PN-EN ISO 14688 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów 

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401.) 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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X. STUDNIA CZERPNA 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem studni czerpnej w ramach zadania nr 5 „Kompleksowe zagospodarowanie 

zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej retencji celem 

pełnienia funkcji przeciwpowodziowych”, realizowanego w ramach inwestycji  „Kompleksowy projekt 

adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej 

na terenach górskich (POIS.02.01.00-00-0006/16-00)”. 

 

1.2 Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu kompleksowe zagospodarowanie 

zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej retencji celem 

pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 

Zakres robót obejmuje: 

 prace przygotowawcze, 

 montaż konstrukcji. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

 Studnia czerpna – punkt czerpania wody przy naturalnym lub sztucznym zbiorniku wodnym 

o pojemności zapewniającej odpowiedni zapas wody. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. 

Materiały stosowane przy wykonywaniu studni czerpnej to: studzienka z tworzywa sztucznego o wys. 

ok 3,50 m i śr. wewnętrznej 1,20 m wraz z prefabrykowaną stopą, żeliwna pokrywa o średnicy 1,5 m 

z otworem włazowym i uchwytami, stożek odciążający studnię na podbudowie z piasku 

stabilizowanego cementem 1:4, rurociąg doprowadzający z tworzywa śr. 0,20 m długości ok. 31 m, 

kamień  gr. 15 cm i prefabrykowana płyta dociążająca gr. 20 cm na dnie studni (lub beton C25/C30 

wylewany na miejscu), fundament kruszywowy oraz obsypka zabezpieczająca fr. 0-31,5 mm, Is=min. 

0,95, otulina gliniana, kosz ssawny, nasadka pożarnicza. Studnia posiada żeliwne stopnie złazowe. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który zapewnia 

prawidłowe wykonanie robót. Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

 koparek podsiębiernych i włókowych, 

 spycharek gąsienicowych, 
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 równiarek samojezdnych lub przyczepnych, 

 urządzeń kontrolno-pomiarowych, 

 walców mechanicznych, ubijarek mechanicznych. 

Dopuszcza się inny rodzaj sprzętu zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 

gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

Transport można realizować dowolnymi środkami transportu pod warunkiem, że w czasie 

transportu nie dojdzie do naruszenia struktury materiałów. Materiały sypkie i drobne przedmioty 

należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 

zawilgoceniem. Rury należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie 

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Nie należy dopuścić, aby 

więcej niż 1,0 m rury wystawało poza obrys środka transportowanego. Wykonawca ma obowiązek 

zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa 

robót, jak i poza nim. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 

 wytyczenia osi studni czerpnej, 

 wykonania przewodu ssawnego, 

 wykonania studni czerpnej i połączenia z rurociągiem, 

 innych robót towarzyszących. 

5.2 Wykonanie studni czerpnej 

Studnie należy wykonać w odkrytym wykopie. Studnię należy wyposażyć w kosz ssawny 

w punkcie poboru wody, który będzie pełnił funkcję filtra. Studnie zaprojektowano z tworzywa 

o średnicy wewnętrznej 1,2 m i wysokości ok. 3,4 m, zabezpieczoną przed siłą wyporu za pomocą 

prefabrykowanej stopy. Dno studni wypełnione zostanie kamieniem na grubość 15 cm oraz 

elementem dociążającym w formie prefabrykowanej płyty o grubości 20 cm lub betonu wylewanego 

na miejscu. Studnia posiadać będzie żeliwną pokrywę o średnicy 1,5 m z uchwytami opartą na 

betonowym stożku odciążającym na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem 1:4 oraz 

żeliwne stopnie złazowe umożliwiające wejście do studni.  

Przewód ssawny powinien być wykonany z rur o nominalnej średnicy 0,20 m i długości 

ok. 31,0 m. Dolny koniec przewodu powinien znajdować się w odległości ok. 0,3 m nad dnem 

zbiornika w miejscu czerpania wody i powinien być zabezpieczony koszem chroniącym przed 

zassaniem zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie. Wlot do przewodu winien być zabezpieczony 

pasem bruku kamiennego na podłożu gruntowym. Zasadniczym zadaniem studni czerpnej będzie jej 

eksploatacja w czasie wystąpienia pożaru. Wszystkie poszczególne elementy należy wykonać zgodnie 

z Dokumentacją Projektową. Wokół rurociągu ułożona zostanie obsypka zabezpieczająca fr. 0-31,5 

mm, gr. 30 cm, Is= min. 0,95, a w celu zabezpieczenia przed filtracją poziomą, w odległości ok. 1 m 

(licząc w osi) od studni czerpnej i wlotu rurociągu w zbiorniku, ułożone zostaną przepony z gliny 

o grubości i szerokości 30 cm. 
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5.3 Dokładność wykonywania robót 

Dokładność wykonania robót powinna być sprawdzana w miejscach charakterystycznych.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Założenia ogólne 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne 

i dostarczać kopie ich wyników do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien 

wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości 

robót i wymaganych niniejszą STWiORB. 

6.2 Sprawdzenie wykonania robót 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 

 prawidłowość wykonania elementów, 

 montażu studni wraz z elementami towarzyszącymi. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi robót jest: 

 1 mb (metr bieżący) – dla rurociągu, 

 1 szt. (sztuka) – dla studni z tworzywa oraz kosza ssawnego i stożka odciążającego, 

 1 m3 (metr sześcienny) – wykonania fundamentu pod rurociąg, 

 1 m3 (metr sześcienny) – wykonania obsypki zabezpieczającej, 

 1 m3 (metr sześcienny) – wykonania przepon z gliny, 

 1 m3 (metr sześcienny) – dla robót ziemnych, 

 1 m3 (metr sześcienny) – dla robót towarzyszących. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki 

badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. Do odbioru 

Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. 

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustala zakres wykonania robót poprawkowych lub 

poleca rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu według zasad określonych w niniejszej 

specyfikacji. Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na cechy 

eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń od ceny kontraktowej za obniżoną jakość. 

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu Wykonawca 

wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. Cena 

wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów podstawowych i pomocniczych, 

 wykonanie podłoża, 

 montaż studni wraz z elementami towarzyszącymi, 

 wykonanie badań i pomiarów. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-82/B-02857 Przeciwpożarowe zbiorniki wodne 

[2] PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego  

[3] PN-EN ISO 14688 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów 

[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) 

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401.) 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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XI. ODBUDOWA ROWU ZASILAJĄCEGO 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z odbudową rowu zasilającego w ramach zadania nr 5 „Kompleksowe zagospodarowanie 

zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej retencji celem 

pełnienia funkcji przeciwpowodziowych”, realizowanego w ramach inwestycji „Kompleksowy projekt 

adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 

terenach górskich (POIS.02.01.00-00-0006/16-00)”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu kompleksowe zagospodarowanie 

zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej retencji celem 

pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 

Zakres robót obejmuje: 

 wytyczenie przebiegu rowu, 

 wykonanie rowu, 

 stabilizacja skarp. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 rów – otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

2. MATERIAŁY 

Materiał stosowany przy umacnianiu skarp rowów 

 kamień narzutowy, 

 kamień łamany – kliniec. 

Rozmiar kamienia zgodny z Dokumentacją Projektową. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który zapewnia 

prawidłowe wykonanie robót. Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparek podsiębiernych, 

 równiarek samojezdnych lub przyczepnych, 

 spycharek lemieszowych, 

 urządzeń kontrolno-pomiarowych. 

Wykonanie narzutu kamiennego można wykonywać przy użyciu koparek i drobnego sprzętu 

pomocniczego. Dopuszcza się inny rodzaj sprzętu zaproponowany przez Wykonawcę 
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i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego 

wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

 Transport można realizować dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, że w czasie 

transportu nie dojdzie do rozsypywania materiałów, zmieszania z innymi materiałami czy też 

rozpylania. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do prac, należy wytyczyć trasę rowu. Do tego celu należy użyć słupków 

betonowych, pali drewnianych, rur miedzianych lub innych materiałów akceptowanych przez 

inspektora nadzoru. 

Tyczenie należy wykonywać w obecności Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru. 

Wykonanie prac należy zlecić osobom uprawnionym. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót, należy wykonać karczowanie pni w linii 

planowanych rowów oraz ich usunięciem poza obszar robót. Po wykonaniu robót przygotowawczych 

należy za pomocą odpowiedniego sprzętu wzdłuż wytyczonej trasy wykonać roboty ziemne, których 

celem będzie uformowanie dna i skarp.  

Odbudowa  rowu polega na uformowaniu skarp i dna zgodnie z Dokumentacją Projektową 

oraz wykonanie umocnienia z kamienia łamanego w dnie i na skarpach gr. 15 cm i fr. 63-130 mm, 

układanych na podkładzie z kamienia łamanego – klińca o fr. 20-40 mm, gr. 5 cm. Rów należy 

wykonać o kształcie trapezowym. 

Umocnienie skarp należy wykonać starannie za pomocą odpowiedniego sprzętu, a tam gdzie 

jest to wymagane, wyrównać ręcznie. 

Nadmiar gruntu pochodzącego z wykonania rowów należy rozplanować w miejscu 

wykonanych robót, lub wywieźć na miejsce składowania wskazane przez Inspektora nadzoru 

w porozumieniu z Zamawiającym.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Założenia ogólne 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne 

i dostarczać kopie ich wyników do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien 

wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości 

robót i wymaganych niniejszą STWiORB. 

6.2. Sprawdzenie wykonania robót 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 poprawność wykonania rowów, a w szczególności nachylenia skarp, szerokości i głębokości 

oraz spadku podłużnego; 

 poprawność wykonania umocnień skarp; 

 jakość materiałów i ułożenia (kamień o różnej frakcji). 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z budową rowu doprowadzającego 

i odprowadzającego jest: 

 1 m3 (metr sześcienny) – wykonania wykopu oraz przekopu; 

 1 m3 (metr sześcienny) – wykonania narzutu; 

 1 m3 (metr sześcienny) – wykonania podkładu pod narzut; 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót wraz 

z Dokumentacją. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeśli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustala zakres wykonania robót 

poprawkowych lub poleca rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu według zasad 

określonych w niniejszej specyfikacji. Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń od ceny kontraktowej za obniżoną 

jakość. 

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu Wykonawca 

wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.  Cena wykonania 
robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 wykonanie rowów i umocnienia skarp,  

 wykorzystany materiał, 

 roboty wykończeniowe, 

 pomiar inwentaryzacji geodezyjnej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)  

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.). 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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XII. BUDOWA DREWNIANYCH ZASTAWEK I PROGU 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych w ramach zadania nr 5 „Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Miła – 

Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej retencji celem pełnienia funkcji 

przeciwpowodziowych”, realizowanego w ramach inwestycji  „Kompleksowy projekt adaptacji lasów 

i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach 

górskich (POIS.02.01.00-00-0006/16-00)”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu kompleksowe zagospodarowanie 

zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej retencji celem 

pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 

Zakres robót obejmuje: 

 budowę drewnianych zastawek i progu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe – są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i definicjami. 

Pozostałe określenia również zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

2. MATERIAŁY 

Materiał stosowany do wykonania drewnianej zastawki oraz progu piętrzącego: 

 drewniane belki, 

 kołki zabezpieczające, 

 kamień narzutowy, 

 podkład pod narzut z kamienia łamanego – klińca, 

 palisada drewniana, 

 elementy montażowe (śruby, szpilki). 

Rozmiar kamienia powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który zapewnia 

prawidłowe wykonanie robót. Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparek podsiębiernych, 

 spycharek lemieszowych, 

 urządzeń kontrolno-pomiarowych. 
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Urządzenia w postaci zastawek i progu drewnianego można wykonywać przy użyciu 

minikoparek i drobnego sprzętu pomocniczego. Dopuszcza się inny rodzaj sprzętu zaproponowany 

przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Stosowany sprzęt nie może 

spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

 Transport materiałów do wykonania projektowanych urządzeń nie wymaga specjalnych 

środków i urządzeń.  

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 

uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach 

i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń mechanicznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: odwodnienia, 

czasowego przełożenia koryt cieków, w których wykonane zostaną zastawki i inne roboty podane 

w Dokumentacji Projektowej. Do prac związanych z wykonaniem obiektów Wykonawca może 

przystąpić po wykonaniu robót przygotowawczych. Prace wykonawcze należy wykonać 

w następującej kolejności: 

 wyznaczenie miejsca planowanych obiektów,  

 wykonanie tymczasowych grodzy ziemnych o wysokości 1,0 m, 

 wykonanie odprowadzenia wód budowlanych za pomocą tymczasowego rurociągu – średnica 

i długość zależne od przepływu i ilości wody, 

 wykonanie odwodnienia wykopu, 

 wykonanie zastawek z krawędziaków drewnianych o wymiarach 0,2x0,2 m zabezpieczonych 

palikami drewnianymi, 

 wykonanie progu drewnianego z bali drewnianych o śr. 0,2 m, obustronnie ciosanych, 

zabezpieczonych palikami drewnianymi, 

 wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego podkładem z kamienia łamanego – klińca,  

 wykonanie umocnień koryta, 

 wykonanie palisady za i przed narzutem kamiennym, 

 wykonanie oczyszczenia terenu. 

 Zasadniczym elementem zastawki są drewniane krawędziaki, układane prostopadle do osi 

cieku o wymiarach 0,2x0,2 m. W przypadku progu drewnianego są to bale drewniane o śr. 0,2 m, 

obustronnie ciosane. Stabilizacji belek należy dokonać za pomocą palisady z kołków melioracyjnych 

o średnicy 0,1 m – w przypadku zastawek: zagłębionych min. na 1,0 m, w przypadku progu: o długości 

1,5 m. Do budowy obiektów wykorzystane zostanie drewno modrzewiowe, okorowane, 

zabezpieczone ciśnieniowo. Drewno łączone będzie na szpilki stalowe z prętów o średnicy 12 mm 

i dł. 300 mm, zabezpieczone antykorozyjnie oraz na śruby M12, zabezpieczone antykorozyjnie 

dł. 400 mm, z kompletem wkrętów i nakładek.  

Ubezpieczenia dna i skarp zaprojektowano w formie narzutu kamiennego na podkładzie 

z kamienia łamanego – klińca o średnicy 20-40 mm gr. warstwy 5 cm. Początek i koniec ubezpieczeń 

ograniczone palisadą z kołków melioracyjnych o średnicy 10 cm o długości 1,0 m wbitych w dno oraz 

skarpy rowu poprzecznie do jego osi. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu wykonania obiektów w porównaniu 

z założeniami Dokumentacji Projektowej oraz sprawdzeniu jakości zastosowanych materiałów. 

Kontrola jakości polega głównie na sprawdzeniu: jakości wykonania zastawek i progu zgodne 

z Dokumentacją Projektową. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi robót jest: 

 1 m (metr) wykonania grodzy, 

 1 szt. (sztuka) wykonania tymczasowego rurociągu, 

 1 m (metr) – wykonania obiektów (zastawek, progu), 

 1 m3  (metr sześcienny) – wykonania umocnień koryta, 

 mb (metr bieżący) – wykonania palisady, 

 1 m3 (metr sześcienny) – robót ziemnych, 

 1 kpl. (komplet) – dla śrub i szpilek stalowych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót wraz 

z Dokumentacją. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 

Inspektora, jeśli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustala zakres wykonania robót 

poprawkowych lub poleca rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu według zasad 

określonych w niniejszej specyfikacji. Inspektor Nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń od ceny kontraktowej za obniżoną 

jakość. Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu Wykonawca 

wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. Cena 

wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 wykorzystany materiał, 

 wykonania obiektów, 

 transport i wbudowanie materiału,  

 pomiar inwentaryzacji geodezyjnej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-EN 1995-1-1:2010  Konstrukcje drewniane 

[2] PN-D-02006:2000 Surowiec drzewny -- Odbiorcza kontrola jakości według metody alternatywnej -

- Terminy, definicje, metody badań 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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XIII. MOST STALOWO-DREWNIANY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych wykonaniem mostu stalowo-drewnianego w ramach zadania nr 5 „Kompleksowe 

zagospodarowanie zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej 

retencji celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych”, realizowanego w ramach inwestycji  

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich (POIS.02.01.00-00-0006/16-00)”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu kompleksowe zagospodarowanie 

zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej retencji celem 

pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 

Zakres robót obejmuje: 

 rozbiórkę istniejącego przepustu (ST nr III), 

 roboty pomiarowe i wykonanie wykopu, 

 posadowienie stóp fundamentowych, 

 wykonanie żelbetowego oczepu wraz z przyczółkami, 

 wykonanie i montaż rusztu stalowego, 

 wykonanie i montaż podkładu drewnianego mostu wraz z balustradami drewnianymi, 

 prace niwelacyjne i umocnienie skarp brzegowych w obrębie mostu.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Element drewniany – element wykonany z drewna naturalnego stanowiący samodzielną 

konstrukcję. 

 Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej 

i ruchu pieszego. 

 Łożysko – konstrukcja, której zadaniem jest przeniesienie sił z przęsła lub belki na podporę, 

umożliwiająca jednocześnie obroty przekrojów podporowych przęsła lub belki i, ewentualnie, 

przemieszczenia przęsła lub belki w płaszczyźnie podparcia. 

 Łożysko elastomerowe odkształcalne – łożysko wykonane z różnych odmian gumy 

(np. neoprenu) lub innych polimerów (np. poliuretanu), uzbrojonych lub nieuzbrojonych 

blachami stalowymi. 

 Łożysko elastomerowe ślizgowe – łożysko elastomerowe odkształcalne przesuwne wykonane 

z bloku elastomeru pokrytego PTFE, po którym może się ślizgać polerowana płyta stalowa. 

 Beton konstrukcyjny – beton w monolitycznych elementach obiektu mostowego 

o wytrzymałości nie mniejszej niż wytrzymałość betonu klasy B25. 
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 Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

 Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. 

 Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 

cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.  

 Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod 

względem przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną zwiększoną 

wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

 Ochrona powierzchniowa betonu – zwiększenie odporności konstrukcji betonowej na 

działanie środowisk agresywnych, przez odcięcie lub ograniczenie dostępu środowiska 

agresywnego do powierzchni konstrukcji. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. 

Materiały stosowane przy wykonywaniu drewnianego mostu: 

 bale z drewna dębowego lub modrzewiowego impregnowane ciśnieniowo, 

 materiał izolacyjny,  

 studnie żelbetowe, 

 elementy stalowe zgodnie z dokumentacją, 

 kamień,  

 konstrukcja stalowa. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który zapewnia 

prawidłowe wykonanie robót. Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

 koparek podsiębiernych i włókowych, 

 spycharek gąsienicowych, 

 równiarek samojezdnych lub przyczepnych, 

 urządzeń kontrolno-pomiarowych, 

 walców mechanicznych, ubijarek mechanicznych, 

 żurawia wieżowego. 

Dopuszcza się każdy inny rodzaj sprzętu zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru. Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na 

właściwości gruntu podłoża. 

 

4. TRANSPORT 

 Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

transportowanego materiału, jego objętości oraz od odległości transportu. Wykonawca ma 

obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno 

w obrębie pasa robót, jak i poza nim.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 

z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wszystkie prace budowlane należy wykonać przy zamkniętym ruchu pojazdów 

w następującej kolejności robót: 

 Rozbiórka istniejącego przepustu; 

 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych; 

 Wykonanie tymczasowych grodzy ziemnych o wysokości 1,0 m; 

 Wykonanie tymczasowego rurociągu o średnicy 200 mm odprowadzającego wody 

budowlane o długości 15 m; 

 Wykonanie wykopu z wywozem urobku; 

 Wykonanie fundamentów pod przyczółki mostów z kręgów betonowych; 

 Wykonanie betonowania studni; 

 Wykonanie zbrojenia konstrukcji monolitycznych ; 

 Wykonanie przyczółków żelbetowych; 

 Wykonanie konstrukcji stalowej z belek stalowych; 

 Ułożenie odpowiednich warstw, tworzących nawierzchnię jezdni; 

 Wykonanie balustrad drewnianych na moście; 

 Wykonanie umocnień dna i skarp cieku; 

 Wykonanie prac porządkowych. 

Do robót rozbiórkowych przepustu należą prace polegające na wykonaniu wykopu 

i demontażu elementów, stanowiących część przepustu. Elementy i materiały, które zgodnie 

z Dokumentacją Projektową stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 

budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie 

z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 

zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły 

w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, 

odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 

Most w stosunku do cieku znajduje się pod kątem 90⁰. Wokół mostu skarpy planuje się 

umocnić kaszycami. Zapobiegnie to zamulaniu i zanieczyszczaniu terenu wokół obiektu mostowego. 

Konstrukcję mostu przewidziano jako konstrukcję stalową z profili europejskich walcowanych 

na gorąco, które zostały osadzone na  żelbetowym przyczółku, posadowionym na sześciu 

żelbetowych studniach prefabrykowanych. Na stalowych dźwigarach zostaną zamontowane 

drewniane poprzecznice, do których przymocowane zostaną balustrady, odbojnice oraz zastrzały, 

a także ułożona zostanie izolacja i zamontowany pokład jezdny (dylina).  

Na podstawie kryteriów ustalonych Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) w sprawie kategorii 
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geotechnicznych, dla planowanego przedsięwzięcia ustalono II kategorię geotechniczną w prostych 

warunkach gruntowych. Na podstawie opracowanej opinii geotechnicznej dla ww. przedsięwzięcia 

stwierdzono występowanie gruntów nośnych. W poziomie posadowienia stwierdzono występowanie 

piasków ze żwirem o stopniu zagęszczenia Id=0,7785 (zagęszczone).  

W związku z wykonywaniem robót budowlanych w pobliżu cieku wodnego zaprojektowano 

wykonanie 6 stóp fundamentowych (3 na przyczółek) wykonanych w deskowaniu traconym w postaci 

studni żelbetowej DN 1200 i wysokości kręgu 1,0 m. Stopy ułożone mają zostać na podkładzie 

betonowym klasy C8/10 grubości 10cm. Do zabetonowania zostanie użyty beton klasy C30/37. Do 

zbrojenia stosować pręty zbrojeniowe B500SP. Ze stóp należy wyprowadzić zbrojenie w postaci 

prętów żebrowanych o średnicy Ø16 i nawiązać się do przyczółka zgodnie z dokumentacją 

rysunkową. Studnie rozstawione są pomiędzy sobą osiowo co 2,5 m, a osiowo między przyczółkami 

w odległości 4,6 m.. Beton należy zabezpieczyć antykorozyjnie izolacją powłokową. Izolację poziomą 

wykonać w postaci dwóch warstw papy do robót izolacyjnych. Kręgi, jeżeli nie będą posiadały izolacji 

pionowej, zabezpieczyć poprzez malowanie płynną izolacją powłokową. 

Na stopach fundamentowych zaprojektowano wykonanie przyczółków. Przyczółek wykonać 

należy z betonu klasy C30/37 o klasie wodoszczelności W8 i mrozoodporności F150. Do zbrojenia 

stosować pręty zbrojeniowe B500SP o średnicy Ø12 i 8 mm. W przyczółku zakotwione zostanie 

zbrojenie skrzydełek. Grubość skrzydełek wynosić ma 0,3 m. Ściany równolegle do osi mostu. 

Kształtowanie geometrii skrzydełek zgodnie z dokumentacją rysunkową. Przed zasypaniem 

przyczółków wykonać należy malowanie izolacją powłokową elementów, które będą zasypane 

gruntem. Do zasypu zastosować grunt rodzimy niespoisty charakteryzujący się dobrą 

zagęszczalnością. Grunt dogęścić do Is = 0,98. Wszystkie niezasypane powierzchnie betonowe należy 

obrukować przy pomocy oblatów kamiennych o grubości około 10 cm przy użyciu zaprawy 

cementowej marki nie gorszej niż M12. 

Po obu stronach mostu wykonać należy jednostronnie podpartą płytę najazdową z betonu 

C30/37 i zazbrojoną stalą konstrukcyjną B500SP o średnicy 12 mm. Płytę zabezpieczyć przed korozją 

poprzez wykonanie malowania płynną izolacją warstwy górnej. U podnóża płyty należy wykonać 

drenaż w postaci rury drenarskiej średnicy 80 mm w otulinie z kruszywa. 

Konstrukcja stalowa przęsła stanowi ustrój stalowy w postaci prętów podłużnych 

(dźwigarów) oraz poprzecznych (stężeń).  

Dźwigary podłużne wykonane są ze stali konstrukcyjnej S355JR fyk=355 Mpa. Zastosowano 

7 profili IPN 380 o długości 4500 mm w rozstawie osiowym 900 mm.  

Pomiędzy dźwigarami wykonać stężenia z ceownika UPN 180, który zostanie połączony 

z dźwigarami głównymi za pomocą 6 (po 3 na stronę) śrub pełno-gwintowanych M14 L=75 mm klasy 

8.8. Ceowniki walcowane na gorąco o długości 814 mm. Stal jak wyżej. 

Konstrukcja stalowa zostanie osadzony na 7 łożyskach elastomerowych zbrojonych 

niekotwionych o wymiarach 30x200x250 mm. Kotwienie do przyczółka wykonać przy użyciu prętów 

kotwiących do osadzania za pomocą żywicy iniekcyjnej (stal węglowa). Kotwy M16 przeznaczone do 

betonu niespękanego cynkowane galwanicznie (min 5 µm) o długości min. 205 mm. Stosować się do 

wytycznych montażowych dostarczonych wraz z łożyskami i kotwami 

Podczas obliczeń uwzględniono ubytek przekroju na skutek wieloletniej korozji, niemniej 

jednak konieczne jest bardzo dokładne zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych. 

W pierwszej kolejności konieczne jest oczyszczenie i odtłuszczenie elementów metalowych, 

a następnie dwukrotne pokrycie farbą podkładową. Ostatnią warstwę wykonać za pomocą farb 
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chlorokauczukowych w dwóch warstwach. Do zabezpieczenia stosować materiały posiadające 

właściwe aprobaty techniczne i świadectwa bezpieczeństwa. Połączenia spawane realizować zgodnie 

z przygotowaną uprzednio dokumentacją WPS. Połączenia śrubowe należy realizować przy pomocy 

śrub ocynkowanych ogniowo. 

Na ruszcie stalowym należy zamontować poprzecznice wykonane z krawędziaków 150x150 

klasy C30. Podłużnice długości 6,20 m rozstawione w odstępie 9 cm. W miejscach oparcia zastrzałów 

balustrady wydłużyć 4 poprzecznice do długości 7,62 m. Krawędziaki należy zabezpieczyć poprzez 

mocowanie kotew typu HE, zgodnie z kartą katalogową załączoną do niniejszego opracowania. 

Minimalna ilość kotew na poprzecznicę to 4 sztuki. Kotwy mocować do dźwigarów naprzemiennie. 

Kotwy do elementu stalowego mocować diagonalnie. Wszelkie elementy drewniane należy 

zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i antybakteryjnymi bezpiecznymi dla środowiska. 

W ramach warstw wykończeniowych należy wykonać dylinę podłużną w postaci 

krawędziaków 100x200 mm o długości 4,56 m. Dla dyliny nie stawia się wymagań konstrukcyjnych. 

Wszelkie elementy drewniane należy zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i antybakteryjnymi 

bezpiecznymi dla środowiska. 

Na dylinie należy ułożyć papę podkładową o grubości minimum 3 mm, a następnie papę 

wierzchniego krycia o grubości minimum 5,2 mm. Papa podkładowa jak i wierzchniego krycia na 

welonie szklanym. 

Ostatnią warstwą jest warstwa dyliny dębowej o grubości 50 mm. Dla dyliny nie stawia się 

wymagań konstrukcyjnych, jednakże powinna charakteryzować się dobrymi właściwościami 

mechanicznymi, które zapewnią jej długoletnią pracę bez konieczności ingerencji serwisowych. 

Na dylinie należy ułożyć odbojnice o wymiarach 150x200 mm. Pokład po obu stronach mostu 

ogranicza balustrada drewniana wykonana z słupków drewnianych 150x150 opartych na 

poprzecznicach i podpartych zastrzałami. Pochwyt o wymiarach 150x100, natomiast międzyporęcz 

wykonać z krawędziaków o wymiarach 100x100. Wszelkie elementy drewniane należy zabezpieczyć 

środkami grzybobójczymi i antybakteryjnymi bezpiecznymi dla środowiska. 

W ramach projektu mostu, przewidziano także umocnienie brzegów potoku Miła na długości 

6,85 m w górę i w dół licząc od końca przyczółków. Umocnienie w postaci kaszyc drewnianych z bali 

okorowanych z drewna modrzewiowego. Połączenie realizować należy na wręb. Głębokość wrębu nie 

powinna przekraczać 1/3 wysokości bala. Dodatkowo bale należy łączyć za pomocą gwoździ 

stalowych ciesielskich. Układ kaszyc należy ustawić na równym podłożu w postaci warstwy kruszywa 

D=31,5-63 mm i warstwy geowłókniny. Skrzynki powstałe z bali wypełnione będą kamieniem 

łamanym oraz pospółką według proporcji:  

• 70% – kamień łamany ze skał twardych, nie zwietrzałych o dużym ciężarze własnym, 

o średnicy 63-250 mm; 

• 30% – pospółka. 

Zakłada się wykonanie najazdów w postaci warstw zgodnie z załącznikiem graficznym. 

Na geowłókninie separacyjno-wzmacniającej należy wykonać warstwę podbudowy zasadniczej 

z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-63 mm o grubości warstwy 20 cm. Jako warstwę wierzchnią 

ułożyć kruszywo o uziarnieniu ciągłym w zakresie frakcji 0-31,5 mm. Zagęszczenie dla warstw 

konstrukcyjnych Is=min. 0,95. Najazdy należy wykonać ze spadkami określonymi na planie 

sytuacyjno-wysokościowym. Szerokość jezdni ma wynosić 3 m i posiadać spadek daszkowy 3%. 

Ponadto obustronnie należy wykonać pobocza gruntowe o szerokości 0,5 m i spadku od osi jezdni 
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6%. Do wykonania najazdów należy wykorzystać standardowe kruszywa, w tym dostępne w regionie. 

Kontrolę stopnia zagęszczenia prowadzić metodami bezpośrednimi – in situ.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych 

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora nadzoru, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót poniesie Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Polega na sprawdzeniu prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych, kontroli jakości 

zastosowanych materiałów i preparatów. Badania prawidłowości kształtu i wymiarów głównych 

konstrukcji, prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 

badania prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji. 

 

6.1. Kontrola wykopów 

Kontroli w zakresie wykopów podlegają: 

 przekroje poprzeczne 

 odwodnienie wykopu 

Dopuszcza się następujące tolerancje: 

 wymiary wykopu w planie nie mogą się różnić od szerokości projektowej o więcej niż 10 cm, 

a krawędzie nie powinny mieć wyraźnych załamań, 

 odchylenie osi korpusu w wykopie od osi projektowanej nie może być większe niż 10 cm, 

 różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 

cm, - 3cm, 

 pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 

wartości wyrażonej tangensem kąta, 

 maksymalna głębokość wklęśnięcia na powierzchni skarp wykopu nie może przekraczać 10 

cm przy pomiarze łatą 3 m.  

 

6.2. Kontrola nasypów 

Przy wykonaniu i odbiorze  robót ziemnych należy przeprowadzić nast. badania:  

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną  

 sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypów  

 sprawdzenie zagęszczenia gruntów  

Odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż:  

 0,002 - dla spadków terenu  

 + 2% - dla wskaźnika zagęszczenia gruntów  

 4cm - dla rzędnych  

  15cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna>1,5m  
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  5cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna<1,5m  

 

6.3. Kontrola zbrojenia elementów żelbetowych 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia:  

 cięcia prętów (L - długość pręta wg projektu) dla L<6,0m  w=+20mm; dla L>6,0m  w=+30mm    

 odgięcia (odchylenia dla w stosunku do położenia określonego w projekcie) 

   L<0,5m   w=+10mm; dla 0,5m<L>l,5m   w=+15mm; dla   L>l,5m   w=+20mm   

Usytuowanie prętów:  

 otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagań projektu) w< 5mm 

 odstępy między sąsiednimi równoległymi prętami dla a<0,05m w=+5mm; dla a<0,20m 

w=+10mm; dla a<0,40m  w=+20mm; dla a>0,40m w=+30mm 

 

6.4. Kontrola elementów żelbetowych 

 

6.4.1. Wytrzymałość na ściskanie                    

Dla określenia wytrzymałości na ściskanie wbudowanego betonu należy w trakcie  

betonowania pobrać próbki w postaci  sześcianów  o  boku  oczka  15cm  w  ilości nie mniejszej niż 3.  

Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej  równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

oznakowuje i przechowuje oraz bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206+A2:2021-08. 

Jeżeli próbki pobierane i  badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 

klasy betonu,  należy  przeprowadzić   badania   próbek   wyciętych z konstrukcji.  Jeżeli  wyniki tych 

badań będą pozytywne to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie.  

W  przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie 

tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie 

dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku wcześniejszym od 28 dni.  

 

6.4.2. Nasiąkliwość betonu  

Dla  określenia  nasiąkliwości  betonu należy pobrać przy stanowisku  betonowania  -  co  

najmniej  1 raz w okresie  betonowania obiektu oraz  każdorazowo  przy  zmianie składników  betonu, 

sposobu układania i zagęszczania - po 3  próbki  o  kształcie  regularnym  lub  po  5  próbek o kształcie 

nieregularnym, zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08. Próbki przechowywać w warunkach 

laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08. Nasiąkliwość zaleca się  

również  badać  na  próbkach wyciętych z konstrukcji.  

 

6.4.3. Mrozoodporność betonu  

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku  betonowania  -  co  

najmniej  1 raz w okresie   betonowania   obiektu   oraz   każdorazowo  przy  zmianie składników  

betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 12  próbek  regularnych  o  minimalnym  wymiarze 

boku lub średnicy  próbki  100mm.  Próbki  przechowywać  należy  w warunkach  laboratoryjnych i 

badać w wieku 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206+A2:2021-08. Zaleca  się  badać mrozoodporność 

na próbkach wyciętych z  konstrukcji.  
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6.4.4. Wodoszczelność betonu  

Wymagany  stopień wodoszczelności sprawdza się pobierając 1 raz w okresie betonowania 

obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania - 6  

próbek regularnych o grubości nie większej niż 160mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 

100mm. Próbki  przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie 

z normą PN-EN 206+A2:2021-08. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z 

konstrukcji.  

 

6.4.5. Tolerancje wymiarów  

 Odchylenie  ścian od pionu o +-0,2% lecz nie więcej niż  0,5 cm 

 Miejscowe wybrzuszenie powierzchni o +-0,2cm na odcinku 3 m 

 Odchyłki przekrojów betonowych:  

         - 0,2% wysokości lecz nie więcej niż - 0,5 cm  

         + 0,5% wysokości lecz nie więcej niż + 2 cm  

         - 0,2% grubości (szerokości) lecz nie więcej niż -0,2cm  

         + 0,5% grubości (szerokości) lecz nie więcej niż +0,5cm 

 

6.4.6.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  

Powierzchnie  elementów betonowych dolnych oczepów filarów  powinny  być gładkie, bez  

raków,  pęknięć i rys. Dopuszcza się rysy skurczowe pod warunkiem zachowania otuliny zbrojenia. 

 

6.5. Kontrola elementów stalowych 

 

6.5.1. Sprawdzenie wymiarów elementów  

Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostolinijności   

używanych elementów. Bez uprzedniego prostowania mogą być użyte wyroby, w których odchyłki 

wymiarów i kształtów nie  przekraczają  dopuszczalnych  odchyłek.  

 

6.5.2. Cięcie elementów i obrabianie brzegów  

Należy  zastosować  cięcie gazowe  (tlenowe)  półautomatyczne.  Wycięcie  blach  i profilów 

stalowych,  w  których linie cięcia odrzuconego materiału tworzą kąt ostry należy wyokrąglić 

promieniem nie mniejszym niż 8 mm.  

Brzegi  i  powierzchnie  elementów  powinny  być przygotowane do spawania . Powierzchnie 

brzegów   powinny   być   na   tyle   gładkie,   aby   parametry charakteryzujące  powierzchnie  cięcia 

wg PN-EN ISO 9013:2017-04 nie były większe   niż  dla  klasy  2-2-2-2  a  przy  głębokim  przetopie 

materiału rodzimego nie większe niż dla klasy3-3-3-3.  

 

6.5.3. Spawanie  

Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać przez uprawnionych spawaczy. 

Powierzchnie łączonych elementów na szerokości nie mniejszej niż 15  mm  od  rowka  spoiny  

należy oczyścić ze zgorzeliny, rdzy i innych zanieczyszczeń.  

Spoiny lub ich części ocenione w wyniku oględzin zewnętrznych, jako nieodpowiadające  

podanym wymaganiom należy usunąć w sposób nie powodujący uszkodzeń konstrukcji.  
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6.5.4. Usuwanie odkształceń konstrukcji po spawaniu  

Każdy   element  po  wykonaniu  spawania  podlega  kontroli  pod względem zgodności 

kształtu geometrycznego z projektem. Wszelkie odchyłki większe od dopuszczalnych powinny być 

usunięte.  

Operacja usuwania odkształceń spawalniczych powinna odbywać się w  obecności Inspektora 

nadzoru z przestrzeganiem zaleceń odpowiednich norm. Wystąpienie pęknięć lub innych  uszkodzeń 

w trakcie  usuwania  lub  usunięcie  odkształceń  spawalniczych powoduje dyskwalifikację danego 

elementu.  

 

6.5.5. Połączenia śrubowe  

Śruby  powinny mieć taką długość aby przechodziły przez elementy łączone  i nakrętkę z 

podkładkami, lecz nie wystawały więcej niż 10 mm i nie mniej niż jak dwa zwoje gwintu.  

Wszystkie otwory na śruby powinny być wiercone.  

 

6.5.6. Zabezpieczenie   antykorozyjne   konstrukcji    

Sprawdzenie jakości materiałów malarskich: 

Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowiązany 

przedstawić Wykonawcy orzeczenie kontroli o jakości wyrobu oraz zaświadczenie o wynikach 

ostatnio przeprowadzonych badań pełnych danego materiału. W przypadku braku atestu. 

Wykonawca powinien przedstawić własne badania wykonane zgodnie z metodami badań 

określonych w normach przedmiotowych i w zakresie badań uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Materiały nie spełniające wymogów norm przedmiotowych należy wyeliminować. Wykonawca ma 

obowiązek kontrolować lepkość materiału malarskiego każdego pojemnika. 

 

Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania: 

Ocenia się następujące właściwości: 

- wygląd powierzchni - ocenia się gołym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym przy żarówce o 

mocy co najmniej 100W. Ocenia się przede wszystkim szwy spawalnicze, krawędzie, wżery. 

- stopień czystości wg.PN –EN ISO 8501-1 i 2: 2011 - porównanie z wzorcami 

- obecność zapyleń wg.PN-EN ISO 8502-3:2017-03; porównanie z wzorcami 

- obecność zatłuszczeń, 

- wyschnięcie powłoki po myciu przed, malowaniem. 

Ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później niż po 3 

godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem. 

 

Kontrola nakładania powłok malarskich: 

Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod karem poprawności użytego sprzętu i 

techniki nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zaleceń dotyczących warunków 

pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok oraz przestrzegania czasu schnięcia i 

aklimatyzacji powłok. Inspektor może zalecić pomiar w czasie malowania grubości mokrych powłok 

poszczególnych warstw wg PN-EN ISO 2808:2020-01. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych 

warstw powłok malarskich. Kontrola wynika z zaleceń normy PN-EN ISO 12944-7:2018-01 i obejmuje: 

- sprawdzenie stopnia wyschnięcia warstwy poprzedniej 

- zgodność odstępu czasu malowania 
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- wygląd wymalowań (wtrącenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania) 

- grubość powłoki na mokro 

- sprawdzenie zgodności parametrów natrysku-z Instrukcją Stosowania farby 

 

Sprawdzenie jakości wykonanych powłok: 

Ocenę jakości wykonanych powłok wykonuje się po wykonaniu podkładu gruntującego oraz po 

wykonaniu warstw nawierzchniowych. Badania przeprowadza się na suchych i po aklimatyzacji 

(wysezonowanych) powłokach. Konieczne jest po wyschnięciu każdej warstwy: 

- wykonanie oceny wyglądu powłoki (ocena niedomalowań, zacieków, wtrąceń, zmarszczeń itd.) 

- badań grubości suchej powłoki zgodnie z ISO 2808 (ocena wyników zgodnie z ISO 12944-7)  

- przyczepności do podłoża zgodnie z PN-EN-ISO 2409 lub ASTM 3359-95 

 

Ocena wyglądu powłoki: 

Ocenę wyglądu dokonuje się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100 

W z odległości 30-40cm od powierzchni. Powłoki nie powinny mieć zmarszczeń, zacieków, kraterów, 

spęcherzeń, niedomalowań, obcych wtrąceń. Powłoki nawierzchniowe powinny mieć wymagany 

kolor i połysk. 

 

Pomiar grubości powłok: 

Pomiar zgodnie z PN-EN ISO 2808:2020-01. Miejsca pomiarów na elementach stalowych należy 

wybierać zgodnie z EN 10238. Do pomiaru używa się przyrządu miernika elektromagnetycznego z 

czujnikiem integralnym lub na przewodzie. Miernik kalibruje się powierzchni gładkiej zgodnie z 

metodą 10 normy ISO 2808, Do kalibracji używa się wzorców o grubości zbliżonej do założonej 

grubości powłoki malarskiej. Wyniki pomiarów przy prawidłowej grubości zestawu powinny spełniać 

wymóg, aby wyniki pomiarów wykazywały wartość powyżej 0,8 wartości nominalnej a najwyżej 20% 

pomiarów może mieć wartość poniżej 0,8 wartości nominalnej. Maksymalna grubość nie może być 

wyższa od trzykrotnej grubości nominalnej. Ograniczenie to należy wziąć pod uwagę przy planowaniu 

renowacji powłok bez usuwania starych wymalowań. Ilość punktów pomiarowych w zależności od 

wielkości powierzchni nie mniejsza niż 15 na pierwsze 200m2 powierzchni malowanej. 

 

6.6. Kontrola elementów drewnianych 

Elementy konstrukcji drewnianych powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów konstrukcji drewnianych w odniesieniu do 

projektowanej długości i wysokości elementu :  

± 0,l mm przy wymiarze od 0 do 5 mm,  

± 0,5 mm przy wymiarze od 6 mm do 25 mm,  

± 1,0 mm przy wymiarze od 26 mm do 100 mm,  

± 2,0 mm przy wymiarze od 101 mm do 250 mm,  

± 5,0 mm przy wymiarze od 251 mm do 1200 mm,  

± 10,0 mm przy wymiarze od 1201 mm do 3000 mm,  

± 15,0 mm przy wymiarze od 3001 mm do 6000 mm,  

± 20,0 mm przy wymiarze ponad 6000 mm.  
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Otwory na śruby powinny mieć średnicę równą średnicy śrub + 1 mm. Długość gwoździ 

równa 2,5 – krotnej grubości przybijanego elementu. Połączenia elementów wykonane tak, że w 

szczelinę przylegających elementów nie powinien wchodzić szczelinomierz o grubości 0,2 mm.  

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie jakości wykonanych robót i zgodności z 

dokumentacją techniczną. 

Pomiary w czasie odbioru powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w obecności 

Inspektora Nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi robót jest: 

 1 m3 (metr sześcienny) – wykonania konstrukcji drewnianej. 

 1 m3 (metr sześcienny) – dla elementów betonowych, 

 1 m2 (metr kwadratowy) – dla nawierzchni, 

 1 m (metr) – dla ogrodzeń barier, krawężników, 

 1 t (tona) – dla zbrojenia konstrukcji, 

 1 szt (sztuk) – dla betonowych kręgów 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki 

badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. Do odbioru 

Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. 

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustala zakres wykonania robót 

poprawkowych lub poleca rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu według zasad 

określonych w niniejszej specyfikacji. Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń od ceny 

kontraktowej za obniżoną jakość. Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymianę wadliwie 

wykonanego elementu Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 

nadzoru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. Cena 

wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 zakup i sprowadzenie materiałów. 

 budowa obiektu mostowego zgodnie z pozycjami przedmiarowymi 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-EN 206+A2:2021-08 - Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

[2] PN-EN 12504-1:2019-08 Badania betonu w konstrukcjach -- Część 1: Próbki rdzeniowe -- 

Pobieranie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie 

[3] PN-EN 12504-2:2013-03 – Badania betonu w konstrukcjach- Część 2: Badanie nieniszczące-

Oznaczenie liczby odbić 

[4] PN-EN 206+A2:2021-08 – Beton- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

[5] PN-EN 12620+A1:2010 – Kruszywa do betonu. 
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[6] PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

[7] PN-EN 12350 -Badania mieszanki betonowej. 

[8] PN-B 19707:2013-10 - Cement, Cement Specjalny. Skład wymagania i kryteria zgodności. 

[9] PN-EN 197-1:2012 - Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

[10] PN-EN 934-2+A1:2012  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

[11] Instrukcja ITB 306/91- Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 

mineralnych.  

[12]. PN-EN 1995-1-1:2010  Konstrukcje drewniane 

[13] PN-D-02006:2000 Surowiec drzewny -- Odbiorcza kontrola jakości według metody alternatywnej 

-- Terminy, definicje, metody badań  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
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XIV. ZABEZPIECZENIE POTOKU ZA POMOCĄ KASZYC 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem zabezpieczenia potoku za pomocą kaszyc w ramach zadania nr 5 

„Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji 

obiektów małej retencji celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych”, realizowanego w ramach 

inwestycji  „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich (POIS.02.01.00-00-0006/16-00)”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu kompleksowe zagospodarowanie 

zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej retencji celem 

pełnienia funkcji przeciwpowodziowych . 

Zakres robót obejmuje: 

 wykonanie zabezpieczenia za pomocą kaszyc 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Kaszyca – budowla oporowa stosowana do umocnienia skarp i zboczy najczęściej brzegów 

potoku i osuwisk o konstrukcji drewniano-kamiennej, w której belki drewniane pełnią funkcję 

konstrukcyjną, a wypełnienie stanowi materiał kamienny i grunt. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne zasady wykorzystania kamienia 

Materiałami stosowanymi do wykonania kaszyc są okorowane modrzewiowe bale drewniane 

z wypełnieniem kamiennym. Do budowy kaszyc należy stosować:  

 bale kotwiące drewniane (z drewna modrzewiowego okorowanego) średnicy 200 mm,  

 bale oporowe drewniane (z drewna modrzewiowego okorowanego) średnicy 200 mm, 

 bale czołowe drewniane (z drewna modrzewiowego okorowanego) średnicy 200 mm, 

 kamień łamany z pospółką, 

 geowłóknina o gramaturze 200 g/m2, 

 łączniki drewna – zabezpieczone antykorozyjnie. 

 

Materiał drzewny powinien spełniać następujące warunki:  

 nie może mieć krzywizny podłużnej,  

 nie może mieć pęknięć, 

 zbieżystość nie może być większa niż 1 cm na 1m,  
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 spłaszczenie nie może być większe niż 1/10 największego wymiaru przekroju poprzecznego. 

Skrzynki powstałe z bali wypełnione będą kamieniem łamanym oraz pospółką według 

proporcji:  

 70% - kamień łamany ze skał twardych, nie zwietrzałych o dużym ciężarze własnym, o średnicy 

63- 250 mm; 

 30% - pospółka.  

Zaleca się, aby materiał kamienny i pospółkę uzyskiwać na miejscu budowy lub w jego 

sąsiedztwie. Nie dopuszcza się wykorzystywania materiałów rozbiórkowych do wypełnienia kaszyc. 

Rozmiar kamienia zgodny z Dokumentacją Projektową.  

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który zapewnia 

prawidłowe wykonanie robót. Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparek podsiębiernych, 

 spycharek lemieszowych, 

 urządzeń kontrolno – pomiarowych. 

Dopuszcza się inny rodzaj sprzętu zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 

gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

Transport można realizować dowolnymi środkami transportu pod warunkiem, że w czasie 

transportu nie dojdzie do naruszenia struktury materiałów, zniszczenia materiałów lub zmian 

wymogów technologicznych materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową. 

W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej 

specyfikacji. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

 

Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej oraz wskazań 

Inspektora Nadzoru: 

 ustalić lokalizację terenu robót, 

 przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 

robót oraz ustalenia danych wysokościowych,  

 usunąć przeszkody, np. pnie drzew, istniejące zabezpieczenie koryta cieku w miejscu 

projektowanych kaszyc, krzaki itd.,  

 przygotować podłoże w miejscu ustawiania konstrukcji kaszycowych z ewentualnymi  

robotami ziemnymi, wyrównaniem podłoża, zagęszczeniem, odwiezieniem nadmiaru gruntu 

itp.  
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Montaż konstrukcji kaszycy 

Konstrukcja kaszycy powinna być zgodna z dokumentacją projektową, w zakresie kształtu, 

wymiarów i funkcji budowlanej. W przypadku potrzeby wykonania dodatkowych robót 

wyrównawczych podłoża, roboty te powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej. 

W celu uniknięcia podmycia kaszycy, konstrukcja powinna być zagłębiona w gruncie.  

Pojedyncze bale należy układać w taki sposób, aby łączyły skrzynkę prostokątną. W zależności 

od ciężaru bala, jego ułożenia należy dokonywać ręcznie lub żurawiem samochodowym. Łączenie bali 

drewnianych ścian kaszycy wykonuje się poprzez połączenie ciesielskie. Po połączeniu bali 

tworzących konstrukcję kaszycy, wnętrze należy wypełnić materiałem balastowym. Dopuszcza się 

wypełnianie koszy materiałem balastowym również w czasie formowania konstrukcji kaszycy. 

 

Wypełnienie kaszycy materiałem balastowym 

Materiał balastowy do wypełnienia kaszycy powinien być zgodny z ustaleniem dokumentacji 

projektowej. Wnętrze kaszycy jest wypełniane kamieniem łamanym i pospółką według proporcji 

ustalonych w projekcie (70% kamień łamany, 30% pospółka). Materiał wypełniający powinien być 

dobrze zagęszczony. Dopiero potem zasypuje się konstrukcję oporową. Wszystkie kamienie 

wypełniające kaszycę powinny być ciasno upakowane, aby zminimalizować wolne przestrzenie. 

W powstałych między kłodami niszach zostanie ułożona warstwa zrzezów wierzbowych 

i ukorzenionych krzewów. Kamienie od strony lica bezwzględnie powinny być układane ręcznie.  

  

Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 

warunków terenowych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Założenia ogólne 

Kontrola polega na sprawdzeniu miejsca wykonania kaszyc. 

 

6.2. Sprawdzenie wykonania robót 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

 roboty pomiarowe, 

 głębokość posadowienia konstrukcji kaszyc, 

 sprawdzenie ewentualnych uszkodzeń konstrukcji kaszyc. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi robót są: 

 1 m3 (metr sześcienny) – wykonania wykopu, 

 1 m3 (metr sześcienny) – wykonania konstrukcji kaszyc, 

 1 m3 (metr sześcienny) – wypełnienie kamieniem kaszyc, 

 1 kpl. (komplet) – komplet ciesielski (klamry, gwoździe do łączenia konstrukcji kaszyc), 

 m2 (metr kwadratowy) – geowłóknina separująca pod konstrukcję kaszyc. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki 

badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. Cena 

wykonania robót obejmuje 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 ułożenie i wykonanie konstrukcji kaszyc z bali, 

 zasypanie przestrzeni pomiędzy balami materiałem zasypowym, 

 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie pomiarów końcowych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-B-11210:1996 Materiały kamienne - Kamień łamany  

[2] PN-B-10290:1997 Ułożenie i montaż geowłókniny. 

[3] PN-EN 1995-1-1:2010  Konstrukcje drewniane 

[4] PN-D-02006:2000 Surowiec drzewny -- Odbiorcza kontrola jakości według metody alternatywnej -

- Terminy, definicje, metody badań  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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XV. MATERACE SIATKOWO-KAMIENNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z umocnienia skarp materacami siatkowo-kamiennymi w ramach zadania nr 5 

„Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji 

obiektów małej retencji celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych”, realizowanego w ramach 

inwestycji  „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich (POIS.02.01.00-00-0006/16-00)”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem umocnienia skarp materacami gabionowymi i obejmują:  

 montaż materacy siatkowo-kamiennych,  

 wbudowanie materacy w docelowe miejsce przeznaczenia,  

 wypełnianie materacy kamieniami, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Materac gabionowy (siatkowo-kamienny) – kosz z siatki stalowej o sześciokątnym oczku 

i podwójnym splocie drutów, wypełniony kamieniami i zamknięty od góry wiekiem z takiej 

samej siatki (charakteryzuje się małą wysokością w stosunku do wymiarów w planie) – służby 

głównie do budowy umocnień przeciwerozyjnych.  

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne zasady wykorzystania kamienia 

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp objętych niniejszą specyfikacją są: 

Materace siatkowe  

Do budowy umocnień należy użyć materacy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej 

o sześciokątnych oczkach i podwójnym splocie drutów (niedopuszczalne jest użycie siatki 

o pojedynczym splocie – ogrodzeniowej, lub siatki zgrzewanej o prostokątnych oczkach). Drut 

stalowy, z którego wykonano siatkę powinien być zabezpieczony przed korozją, np. stopem cynkowo-

aluminiowym. Materace powinny być łączone drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym 

jak drut, z którego wykonana jest siatka, lub zszywkami o wytrzymałości 170 MPa.  

Wymiary materacy: 250x200x0,30 m.  

Wymiary oczka siatki 6 x 8 cm  

Grubość drutu Ø2,2 mm  

Powłoki antykorozyjne min. 240 g/m2 
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Kamień  

Do wypełnienia koszy i materacy należy użyć twardych, nie zwietrzałych i odpornych na działanie 

wody i mrozu kamieni. Mogą to być zarówno otoczaki, jak i kamień łamany. Minimalny wymiar 

pojedynczych kamieni nie może być mniejszy od wymiaru oczka siatki – czyli 80 mm. Największe 

używane kamienie nie powinny przekraczać 2,5 – krotnego wymiaru oczka siatki. Dla zachowania 

odpowiedniej elastyczności materaca, należy układać co najmniej dwa kamienie na grubości 

materaca. Kamień użyty do wypełnienia materacy powinien zostać zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

Geowłóknina  

Na styku materacy z gruntem należy ułożyć geowłókninę techniczną z polipropylenu o gramaturze 

220 g/m2, wytrzymałości na rozciąganie min. 12,0 kN/m oraz wytrzymałości na przebicie (CBR) min. 

2,0 kN.  

Materiał powinien być odporny na działanie wszystkich naturalnie występujących w gruncie i wodzie 

związków alkalicznych, kwasów, oraz oleju i benzyny. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który zapewnia 

prawidłowe wykonanie robót. Montaż i łączenie materacy gabionowych można wykonywać ręcznie 

przy użyciu szczypiec, obcęgów i dźwigni (łomu) do zamykania wieka, lub w sposób zmechanizowany 

przy użyciu specjalnej zszywarki – ręcznej lub o napędzie pneumatycznym, zaciskającej 

prefabrykowane zszywki. Do napełniania materacy kamieniami można stosować ładowarki 

(dowożące jednocześnie kamień z placu składowego do miejsca wbudowania), lub koparki 

chwytakowe. Kamienie na widocznych powierzchniach materacy należy układać ręcznie. Dopuszcza 

się inny rodzaj sprzętu zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

 

4. TRANSPORT 

Materace należy transportować jako fabrycznie składane, łączone w pakiety po kilkadziesiąt 

sztuk o łącznej masie kilkuset kg. Drut do łączenia koszy transportowany jest w kręgach po 25 kg, 

a zszywki w opakowaniach kartonowych po 1 600 szt. Powyższe elementy mogą być przewożone 

dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniami. 

W szczególności dotyczy to powłok chroniących drut przed korozją. Kamień transportowany jest 

luzem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Montaż koszy i materacy należy przeprowadzić wg następującego schematu:  

 rozłożyć i rozciągnąć każdy materac na twardej, płaskiej powierzchni,  

 zagiąć i podnieść do pionu boki materaca i przegrody wewnętrzne, tak aby uzyskać regularny 

prostopadłościan o wymaganej wysokości,  

 połączyć wszystkie stykające się boki i przegrody, zszywając je drutem (zaciągając 

naprzemiennie podwójne i pojedyncze pętle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami w ilości 

podanej przez producenta,  
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 materac ułożyć w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podłożu i połączyć 

z materacami sąsiednimi, zszywając wszystkie stykające się krawędzie,  

 materace napełnić dokładnie kamieniami, tak aby nie pozostały pustki i aby na jego grubości 

ułożone były min. 2 kamienie, 

 przyłożyć wieko materaca lub siatkę rozwijaną z rolki i przyszyć je do górnych krawędzi 

wszystkich ścianek pionowych z którymi wieko się styka (boki i przegrody wewnętrzne); 

mocowanie wieka należy wykonać drutem lub zszywkami w sposób podany wcześniej.  

Szczegóły montażu należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, oraz wskazaniami Inspektora 

Nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Założenia ogólne 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania materacy siatkowo-kamiennych 

z dokumentacją projektową. 

 

6.2. Sprawdzenie wykonania robót 

Kontrola polega na sprawdzeniu:  

 rzędnych oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu pod materacami,  

 materiałów (materace, kamień, geowłóknina),  

 montażu i wbudowania materacy, a w szczególności: poprawności łączenia wszystkich 

krawędzi, geometrii konstrukcji (pochylenia, rzędna), dokładności wypełnienia kamieniem. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest: 

 m2 (metr kwadratowy) powierzchni umocnionej materacami gabionowymi. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki 

badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. Cena 

wykonania robót obejmuje 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 ułożenie geowłókniny, 

 ułożenie i wykonanie konstrukcji materacy siatkowo-kamiennych, 

 zasypanie przestrzeni materiałem zasypowym, 

 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie pomiarów końcowych. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-EN ISO 6892-1:2020-05 - Metale – próba rozciągania – Metoda badania w temperaturze 

otoczenia 

[2] PN-EN 10244-2:2010 Drut stalowy i wyroby z drutu – Powłoki z metali nieżelaznych na drucie 

stalowym Część 2:Powłoki z cynku lub stopu cynku. 

[3] PN-B-10290:1997 Ułożenie i montaż geowłókniny. 

[4] PN-EN 10218-2 Drut stalowy i wyroby z drutu 

[5] PN-EN 10223-3:2014-03 - Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia -- Siatka z drutu stalowego 

o oczkach sześciokątnych przeznaczona do celów technicznych 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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XVI. DEFLEKTORY SPOWALNIAJĄCE SPŁYW WODY W POTOKU 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem deflektorów spowalniających spływ w potoku w ramach zadania nr 5 

„Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji 

obiektów małej retencji celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych”, realizowanego w ramach 

inwestycji  „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich (POIS.02.01.00-00-0006/16-00)”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu kompleksowe zagospodarowanie 

zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej retencji celem 

pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 

Zakres robót obejmuje 

 dostarczenie materiału, 

 przygotowanie konstrukcji drewnianych spowalniających odpływ, 

 osadzenie konstrukcji drewnianych w gruncie za pomocą palików.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Element drewniany – element wykonany z drewna naturalnego stanowiący samodzielną 

konstrukcję. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne zasady wykorzystania drewna 

Drewno powinno być w dobrym stanie technicznym bez pęknięć i śladów korozji biologicznej. 

Z uwagi na środowisko wód płynących preferowane są gatunki twarde (dąb, buk, modrzew) 

okorowane. W niniejszym zadaniu inwestycyjnym wykorzystane będzie drewno modrzewiowe. 

Materiał do wykonania elementów drewnianych powinien odpowiadać wymogom zawartym w 

dokumentacji projektowej oraz podlega akceptacji Inspektora nadzoru.  

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który zapewnia 

prawidłowe wykonanie robót. Sprzęt używany w robotach powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

 

 

 



 
Zadanie nr 5 pn. Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej 

retencji celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

str. 83 

 
 

4. TRANSPORT 

 Wybór środków oraz metod transportu powinien być dostosowany do transportowanego 

materiału, jego objętości oraz od odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania 

transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza 

nim. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do właściwych robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność 

rzeczywistej ilości robót z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszystkie odstępstwa 

od Dokumentacji powinny być odnotowane, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót. 

Paliki zastrzału drewnianego powinny zostać wbite w ziemię na głębokość min. 0,5 m, wykonane z 

bali drewnianych Ø20 cm. Przegroda wykonana z dwóch bali drewnianych modrzewiowych 

położonych na sobie poziomo w korycie potoku do głębokości 0,75S, gdzie S=szer. koryta potoku 

w dnie. Bale drewniane zastabilizowane pionowymi palikami wbitymi w grunt na głębokość ok. 80 cm 

w rozstawie co 0,5 – 1,0 m. Bliźniacze paliki pionowe stabilizujące bale poziome zamocować do siebie 

za pomocą poprzeczki w kształcie połowy bala drewnianego Ø20 cm. Wszystkie elementy łączyć ze 

sobą gwoździami stalowymi L= 25 cm, Ø5 mm, zabezpieczonymi antykorozyjnie. Dopuszczalny 

gatunek drewna to modrzew. Przegrodę wykonać pod kątem 15˚ od przekroju poprzecznego potoku. 

Po wykonaniu robót powstanie przegroda o wys. 0,4 m. Przegrodę należy zastabilizować narzutem 

kamiennym od strony wody górnej do wysokości przegrody z nachyleniem ok. 1:2 oraz wbudować 

w dno na gr. 20 cm. Kamień układać na podkładzie z kamienia łamanego – klińca o fr. 20-40 mm, 

gr. 5 cm.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 dokładność wykonania połączeń, ewentualne uszkodzenia materiałów konstrukcji 

drewnianej, 

 dokładność prac wykończeniowych, 

 rzędną posadowienia elementów, 

 jakość i wymiary wbudowanego elementu. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z opóźnieniem odpływu są: 

 1 szt. (sztuka) – wykonania konstrukcji drewnianej. 

 1 m3 (metr sześcienny) – ułożenia narzutu kamiennego. 

 1 m3 (metr sześcienny) – ułożenia podkładu z klińca, 

 1 m3 (metr sześcienny) – robót ziemnych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki 

pomiarów i badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami oraz ocena 

wizualna wykonania robót dała wynik pozytywny. 

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustala zakres wykonania robót 

poprawkowych lub poleca rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu według zasad 
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określonych w niniejszej specyfikacji. Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń od ceny 

kontraktowej za obniżoną jakość. 

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu Wykonawca 

wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 dostarczenie niezbędnego sprzętu i materiału, 

 koszt uporządkowania i rekultywacji terenu, 

 pomiar inwentaryzacji geodezyjnej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-EN 1995-1-1:2010  Konstrukcje drewniane 
[2] PN-D-02006:2000 Surowiec drzewny -- Odbiorcza kontrola jakości według metody alternatywnej -
- Terminy, definicje, metody badań  
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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XVII. WYKONANIE CZYNNOŚCI ROZRUCHOWYCH 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem czynności rozruchowych w ramach zadania nr 5 „Kompleksowe 

zagospodarowanie zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej 

retencji celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych”, realizowanego w ramach inwestycji  

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich (POIS.02.01.00-00-0006/16-00)”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu kompleksowe zagospodarowanie 

zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej retencji celem 

pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 

Zakres robót obejmuje: 

 wykonanie dokumentacji rozruchowej 

 próby rozruchowe z użyciem wody 

 przekazanie obiektów do eksploatacji  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

2. MATERIAŁY 

Do przeprowadzenia rozruchu należy użyć następujących materiałów eksploatacyjnych: 

 woda w ilości ok. 1075 m3 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w specyfikacji „wymagania 

ogólne”. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w specyfikacji 
„wymagania ogólne” 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. Kontrola jakości  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji „ wymagania ogólne”. 

Podstawowymi kryteriami rozpoczęcia rozruchu jest:  

 całkowite zakończenie robót budowlano-montażowych,  
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 protokolarne stwierdzenie gotowości urządzeń do przeprowadzenia rozruchu   

 przedłożenie zaświadczeń, atestów oraz protokołów prób wg potrzeb, zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych określonych w ST 

 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 

z dokumentacja projektową, specyfikacja techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Kontroli jakości podlega: 

- szczelność urządzeń 

- prawidłowy przepływ wody przez urządzenia 

- stateczność urządzeń pod naporem wody 

 

6. OBMIAR ROBÓT 

Sprawdzenie robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania zadania – próby 

obciążenia urządzeń wodą w obecności Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru.  

 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Próby rozruchowe uznaje się za wykonane, jeżeli wszystkie urządzenie pracowały prawidłowo 

i zgodnie z założeniami projektowymi. Brak jest widocznych przecieków i spękań. Przepływ wody 

następuje wyznaczonym torem i przewidywaną intensywnością a wszystkie elementy urządzenia 

zachowały stateczność. Po wykonaniu prób rozruchowych Wykonawca robót budowalnych sporządza 

protokół z ich przebiegu i przekazuje go do akceptacji Inspektorowi nadzoru. W przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości Inspektor nadzoru w każdym momencie może przerwać wykonywanie 

próby i nakazać usunięcie uwidocznionych usterek. Wykonawca po usunięciu nieprawidłowości ma 

obowiązek powtórzyć próby rozruchowe.  

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Próby szczelności zbiorników, studni i rurociągów są wyłączone z zakresu robót rozliczanych 
wg niniejszej ST. Ich poprawny wynik jest każdorazowo wymogiem odbioru elementów poddawanych 
próbom. Prace te będą odbierane jako roboty towarzyszące niezbędne do zakończenia i odebrania 
robót budowlanych 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni 

biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze 

[2] PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań 

[3] PN-EN ISO 4167:2007 Wyroby powroźnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych 

 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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XVIII. HUMUSOWANIE, PLANTOWANIE, OBSIEW SKARP 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z humusowaniem, plantowaniem, obsiewem skarp w ramach zadania nr 5 „Kompleksowe 

zagospodarowanie zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej 

retencji celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych”, realizowanego w ramach inwestycji  

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich (POIS.02.01.00-00-0006/16-00)”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu kompleksowe zagospodarowanie 

zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji obiektów małej retencji celem 

pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 

Zakres robót obejmuje: 

 umocnienie skarp, dna i nasypów,  

 humusowanie, 

 plantowanie i obsiew. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Rów – otwarty wykop, który zbiera wodę. 

 Humus – ziemia urodzajna stanowiąca podłoże pod obsiew. 

 Humusowanie – pokrywanie skarp obiektów ziemnych warstwą ziemi urodzajnej w celu 

zapewnienia dobrych warunków wzejścia nasion i wzrostu traw. 

 Obsiew – równomierne rozmieszczenie w odpowiedniej ilości nasion traw na 

zahumusowanych powierzchniach. 

 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp i dna oraz nasypów są: 

 humus, 

 ziemia urodzajna, 

 nasiona traw oraz roślin motylkowatych – zaleca się wykorzystanie mieszanek o drobnym, 

gęstym ukorzenieniu spełniające wymagania PN-R-65023:1999 [4] oraz PN-B-12074:1998 [1]. 

 mech, szpilki, paliki i pale. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który zapewnia 

prawidłowe wykonanie robót. Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-

biologicznego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek, 

 ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 

 ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 

 wibratorów samobieżnych, 

 płyt ubijających, 

 ew. sprzętu do podwieszania i podciągania, 

 cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc 

niedostępnych). 

Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać 

akceptację Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych środków 
transportowych. W warunkach zabezpieczających przed obsypaniem się ziemi roślinnej i okryciem 
korzonków trawy oraz przed ich uszkodzeniem. Nasiona należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Teren przeznaczony pod humusowanie należy wyrównać i oczyścić z kamieni, kawałków 
betonu, drewna. Powierzchnie do humusowania powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 
wykonanie ich zgodnie z Dokumentacją Projektową. Podłoże powinno być zagęszczone zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. Grubość warstwy humusu musi być zgodna z Dokumentacją 
Projektową. Dla lepszego połączenia warstwy humusu z powierzchnią skarpy, należy naciąć w niej 
poziomo lub pod kątem 30-45 stopni niewielkie rowki (bruzdki) w odstępach co 0,5-1,0 m 
i głębokości 15-20 cm. Warstwę ziemi roślinnej należy odpowiednio zagęścić przez ubicie ręczne 
lub mechaniczne i przedłużyć poza górną krawędź skarpy oraz poza dolną krawędź podnóża skarpy 
na szerokość 15-25 cm. Wysiew prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta wybranej mieszanki 
traw.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości obsiania 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót oraz na sprawdzeniu daty 

ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejściu roślin, łączna 

powierzchnia nieporośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej skarpy, 

a maksymalny wymiar pojedynczych niezatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. 

Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi robót są: 

 1 m2 (metr kwadratowy) – powierzchni skarp oraz nasypów. 

 1 m3 (metr sześcienny) – wyrównania obszaru wokół projektowanego obiektu, oczyszczenia 

terenu po budowie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki 

badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. Do odbioru 

Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. 

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustala zakres wykonania robót 

poprawkowych lub poleca rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu według zasad 

określonych w niniejszej specyfikacji. Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń od ceny kontraktowej za obniżoną 

jakość. 

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu Wykonawca 

wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. Cena 

wykonania robót obejmuje: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

 dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

 uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni 

biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze 

[2] PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań 

[3] PN-EN ISO 4167:2007 Wyroby powroźnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych 

 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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XIX. SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych ze sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w ramach zadania nr 5 

„Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Miła – Wspomnienie Górnika, pod kątem adaptacji 

obiektów małej retencji celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych”, realizowanego w ramach 

inwestycji  „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich (POIS.02.01.00-00-0006/16-00)”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, jako 

Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

ze sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

Zakres robót pomiarowych obejmuje: 

 pomiar geodezyjny i sporządzenie dokumentacji do inwentaryzacji powykonawczej dla 

planowanego przedsięwzięcia. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Reper – zasadniczy element znaku wysokościowego lub samodzielny znak wysokościowy, 

którego wysokość jest wyznaczona. 

 Znak geodezyjny – znak z trwałego materiału umieszczony w punktach osnowy 

geodezyjnej. 

 Osnowa realizacyjna – osnowa geodezyjna, przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia 

elementów projektu w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy. 

 Inwentaryzacja powykonawcza – pomiar powykonawczy wybudowanych urządzeń 

i sporządzenie związanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego urządzeń wodnych oraz punktów wysokościowych należy stosować 

następujący sprzęt: 

 teodolity, tachimetry, 

 odbiorniki GNSS 0, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 
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 taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia urządzeń wodnych i ich punktów wysokościowych 

powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 

GUGiK. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 

zawierające współrzędne punktów głównych. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do prawidłowej realizacji robót. Prace 

pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia 

 

5.2. Zebranie materiałów i informacji 

 Wykonawca powinien zapoznać się z zakresem opracowania i uzyskać od Zamawiającego 

instrukcje ewentualnych etapów wykonywania pomiarów powykonawczych. Pomiary powykonawcze 

powinny być poprzedzone uzyskaniem z ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

informacji o rodzaju, położeniu i stanie punktów osnowy geodezyjnej oraz o mapie zasadniczej 

i katastralnej. W przypadku stwierdzenia, że w trakcie realizacji obiektu nie została wykonana bieżąca 

inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, należy powiadomić o tym Zamawiającego. Po analizie 

zebranych materiałów i informacji należy ustalić: 

 klasy i dokładność istniejących osnów geodezyjnych oraz możliwość wykorzystania ich 

do pomiarów powykonawczych, 

 rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, zakres i sposób aktualizacji 

dokumentów bazowych, znajdujących się w ośrodku dokumentacji o wynikach pomiaru 

powykonawczego. 

 

5.3. Prace pomiarowe 

 W pierwszej fazie prac należy wykonać ogólne rozeznanie w terenie, odszukać punkty 

istniejącej osnowy z ustaleniem stanu technicznego tych punktów oraz aktualizację opisów 

topograficznych, zbadanie  wizur pomiędzy punktami i ewentualnie ich oczyszczenie, wstępne  

rozeznanie odnośnie konieczności uzupełnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej oraz osnowy 

pomiarowej. Następnie należy pomierzyć wznowioną lub założoną osnowę, a następnie wykonać 

pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcją GUGiK, mierząc wszystkie elementy mapy zasadniczej 

oraz treść dodatkową obejmującą wykonane obiekty prowadzonej inwestycji wskazane przez 

Zamawiającego. Wtórnik mapy zasadniczej dla Zamawiającego należy uzupełnić o zinwentaryzowane 

obiekty. Dokumentację należy sporządzić zgodnie z przepisami instrukcji z podziałem na: akta 
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przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentację techniczna przeznaczoną dla Zamawiającego 

i dokumentację techniczną przeznaczoną do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrola jakości prac powinna obejmować: 

 wewnętrzną kontrolę prowadzoną przez Wykonawcę robót geodezyjnych, która powinna 

zapewniać możliwość śledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakości oraz usuwania 

nieprawidłowości, 

 kontrolę prowadzoną przez służbę nadzoru (Inspektor nadzoru), 

  przestrzeganie ogólnych zasad prac określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK, 

 Sporządzenie przez Wykonawcę robót geodezyjnych protokołu z wewnętrznej kontroli robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest kpl (komplet) wykonanej obsługi geodezyjnej podczas 

sporządzania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót następuje na podstawie protokołu oraz dokumentacji technicznej 

przeznaczonej dla Zamawiającego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. Cena 

wykonania robót obejmuje: 

 obsługę geodezyjną, 

 prace pomiarowe, 

 koszty ośrodków geodezyjnych, 

 sporządzenie dokumentacji do Wykonawcy, Zamawiającego i ośrodka Geodezyjno-

Kartograficznego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

[2] Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978 

[3] Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 

[4] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 

[5] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

 


