SA.270.3.2021 PROJEKT UMOWY Zalacznik nr 10 do SWZ
UMOWA NR

W dniu roku w Boguszowie-Gorcach, pomiedzy:

Skarbem Panstwa Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadlesnictwem
Watbrzych z siedzibg w Boguszowie-Gorcach, ul. Mita 2, 58-372 Boguszow-Gorce, NIP: 886-001-46-
84, REGON: 890023517 reprezentowanym przez:

Leszka Koscinskiego — Nadles$niczy
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, z jednej strony,

a

(w przypadku oséb prawnych i spétek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w

(,,Wykonawca”)
ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym w ____pod numerem
NIP , REGON
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego

reprezentowang przez:

lub
(w przypadku o0sob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

p. prowadzacym dziatalno$é gospodarczg pod firmg
z siedziba w
(,Wykonawca”) ul , wpisanym do

Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny
NIP ; REGON

dziatajgcym osobiscie
zwanym dalej ,Wykonawcg”,

lub
(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej dziatajgcych wspdlnie jako konsorcjum lub w ramach spétki cywilnej)

wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie o udzielenie zamdwienia publicznego w sktadzie (tgcznie
,Wykonawcy”):

1) p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firma
z siedzibg w
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON
2) p. prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod firma
z siedzibg w

’
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ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON
3) p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma

z siedzibg w
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON
reprezentowanymi przez , dziatajgcego na
podstawie petnomocnictwa z dnia r.

zas$ wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,Oferta”), ztozonej w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: Budowa trzech zastawek na rowie na
dziatce oznaczonej numerem 235 obr. Golinsk w ramach zadania pod nazwa ,Kompleksowe
zagospodarowanie zlewni rowu granicznego — Przygraniczne Uroczysko pod katem adaptacji
obiektéw matej retencji, celem petnienia funkcji przeciwpowodziowych” w ramach projektu pn.:
»Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz
przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach goérskich” (POIS.02.01.00-00-0006/16-00),
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (,,Postepowanie”), na podstawie przepisow
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzn zm.
—dalej,,PZP” lub ,ustawa”), zostata zawarta umowa (,Umowa”) nastepujgcej tresci:

Definicje:

W umowie stosuje sie nastepujgce pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa — oznacza niniejszy dokument zawierajagcy zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i
Wykonawcy w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zatgcznikami o wykonanie roboét
budowlanych dotyczgcych Obiektu wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego robdt i w ustalonym
terminie,

Obiekt — zastawka na rowie,

Roboty budowlane — oznaczajg peten zakres robdt budowlano-montazowych wszelkich branz
budownictwa, rob6t montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen dotyczacych
obiektu, ktére Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu zgodnie
z dokumentacja projektowq i techniczng, Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umowsa,
Dokumentacja projektowa i techniczna — jest to wymagany odrebnymi przepisami zestaw
opracowan projektowych: projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych, przedmiar robét,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba bedgca przedstawicielem Zamawiajgcego i umocowana
przez Zamawiajgcego do wystepowania w jego imieniu w zakresie przekazanych jej na mocy tego
umocowania praw i obowigzkdw oraz do wykonania praw i obowigzkéw wymienionych w przepisach
Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest przedstawicielem Zamawiajgcego na
budowie, odpowiedzialnym za nadzér nad wtasciwg realizacjg robét budowlanych, upowaznionym do
wydawania wykonawcy robét polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig robot, ktére sg niezbedne do
prawidtowego oraz zgodnego z umowag na roboty budowlane i dokumentacjg projektows i
techniczng, wykonania robdt budowlanych, podejmowania decyzji - w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym — dotyczacych zagadnien technicznych nadzorowanych robdt budowlanych w
ramach dokumentacji projektowe]j i technicznej, przepiséw Prawa budowlanego oraz umowy o
realizacje nadzoru inwestorskiego,
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Prawo budowlane —ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz.
1333 z pdzn. zm.),

Wada — wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodno$¢ wykonanych robét budowlano-
montazowych z wymaganiami postawionymi przez Zamawiajacego w Umowie,

Strona trzecia — oznacza osobe lub jednostke inng niz Zamawiajgcy lub Wykonawca,

Sita wyisza — zdarzenie zewnetrzne, niedajace sie przewidzieé, ktérego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet przez dotozenie najwyzszej starannosci,

Oddanie do uzytkowania — ogdt czynnosci zwigzanych z przekazaniem Obiektu do eksploatacji,

Teren budowy — przestrzen, w ktérej sg prowadzone roboty budowlano-montazowe, wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

Ksigzka obmiaréw — przekazany przez Zamawiajgcego, akceptowany przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajg weryfikacji i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Dziennik budowy — wewnetrzny dokument przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu
robot budowlanych oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci budowy. Podstawowg
formg porozumiewania sie uczestnikdw procesu budowlanego w sprawach zwigzanych z
wykonywaniem robét budowlanych oraz dotyczacych interpretowania Umowy w sprawie
udzielonego zamdwienia publicznego sg wpisy do dziennika budowy. Protokoty zwigzane z budowg
lub sporzgdzane w trakcie wykonywania robdt budowlanych wpisuje sie lub dotacza do dziennika
budowy. Za witasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na
terenie budowy jest odpowiedzialny Kierownik Robét.

§1

Przedmiot Umowy

1. W wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego pn.: Budowa trzech zastawek na rowie na dziatce
oznaczonej numerem 235 obr. Golinsk w ramach zadania pod nazwa ,Kompleksowe
zagospodarowanie zlewni rowu granicznego — Przygraniczne Uroczysko pod katem adaptacji
obiektow matej retencji, celem petnienia funkcji przeciwpowodziowych” w ramach projektu
pn.: ,Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz
przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gérskich” (POIS.02.01.00-00-0006/16-00) (zwane
dalej ,,zadaniem”), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepiséw
art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132 - 139, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zadanie zgodnie ze zfozong Oferty, dokumentacjg projektowsq i
techniczng, decyzjami administracyjnymi oraz Umowg (dalej ,,Przedmiot Umowy”).

2. Zakres rzeczowy robot budowlanych okresla opis przedmiotu zamoéwienia zawarty w SWZ
stanowigcej zatacznik nr 3 do Umowy oraz dokumentacja projektowa i techniczna oraz decyzje
administracyjne wydane dla zadnia, stanowigce zatacznik nr 2 do Umowy.

3. Wykonanie robdt budowlanych obejmuje nastepujgce czynnosci:

1) Prace przygotowawcze,

2) Obstuga geodezyjna (geodezyjne wytyczenie zastawek w terenie, a po ich wykonaniu
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, oraz obstuga geodezyjna wynikajgca z
dokumentacji projektowej i technicznej zadania),

3) Organizacja terenu budowy, placéw sktadowych, zaplecza budowy i czynnosci dozoru,

4) Roboty zwigzane z oznakowaniem i zabezpieczeniem przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem
zinwentaryzowanych w sgsiedztwie obszaru robdt miejsc wystepowania roslin chronionych,
rzadkich i zagrozonych,

5) Woykonanie robét budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamdéwienia zamieszczonym w
SWZ, dokumentacjg projektowg i techniczng (roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty
zwigzane z wykonaniem zastawek drewnianych, wykonanie narzutu kamiennego; roboty
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wykonczeniowe, inne wg dokumentacji projektowej i technicznej), wydanymi dla zadania
decyzjami administracyjnymi, oraz zasadami sztuki budowlanej,

6) Dostawa materiatéw, sprzetu i narzedzi niezbednych do wykonania robét budowlanych oraz
urzadzen koniecznych do wybudowania,

7) Organizacja i koordynacja robot,

8) Woykonanie wszystkich pomiaréow, préb, badan,

9) Usuwanie wad i usterek, w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za
wady,

10) Uzyskiwanie zgdd, opinii, atestow i zaswiadczen oraz innych wymaganych dokumentow,

11) Prowadzenie dokumentacji budowy,

12) Ochrona i utrzymanie terenu budowy,

13) Zabezpieczenie i uporzadkowanie zajetego terenu dziatek sgsiadujgcego z terenem budowy
(mozliwos¢ uzytkowania pod warunkiem uzyskania zgody wtascicieli tych dziatek),

14) Utrzymanie czystosci i naprawa drdg stanowigcych drogi dojazdowe do terenu budowy w
przypadku ich uszkodzenia,

15) Usuwanie i utylizacja zanieczyszczen (w tym materiatéw rozbiérkowych i odpadéw
wytworzonych w procesie budowlanym),

16) Likwidacja placu budowy,

17) Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu operatu kolaudacyjnego, tj. kompletu
dokumentacji powykonawczej, zgodnie z warunkami Umowy zawartej wg wzoru
stanowigcego zatacznik nr 10 do SWZ,

18) Inne wyzej nie wymienione, a wynikajgce z SWZ i jej zatgcznikow.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac transport materiatéw i maszyn niezbednych do
realizacji Przedmiotu Umowy drogami publicznie udostepnionymi, a jesli zachodzi taka
koniecznosé¢, zobowigzany jest we wtasnym zakresie uzgodnic przejazd z bezposrednim zarzadcg
drogi.

5. Przy realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca moze korzysta¢ wytgcznie z drég stanowigcych
czes¢ terenu budowy, drég lesnych udostepnionych przez Zamawiajgcego celem dojazdu do
terenu budowy, oraz z drég publicznych na zasadach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca swoim kosztem i staraniem powinien zapewnic¢ sobie mozliwos¢ korzystania z drog
publicznych na cele zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, przy zachowaniu obowigzujgcych
przepiséw w tym zakresie.

6. Korzystanie z dréog przez Wykonawce i podmioty dziatajgce na jego zlecenie winno by¢
prowadzone w sposéb nie powodujgcy uszkodzen drég i ich elementéw.

7. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie na koszt Wykonawcy napraw elementéw infrastruktury,
ktdre zostaty uszkodzone czy zniszczone w zwigzku z prowadzeniem robét objetych Przedmiotem
Umowy.

8. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robodt, okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujaca kolejnos¢ waznosci nw. dokumentéw:

1) Umowa (bez zatacznikéw),

2) SWZ (bez zatgcznikow),

3) Projekt wykonawczy,

4) Projekt budowlany,

5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
6) Przedmiar robdt,

7) Oferta Wykonawcy.

9. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentach wymienionych w ust. 8, interpretacja
ich tresci pozostaje wytgcznie Zamawiajgcemu, a zadna rozbiezno$¢ w tresci czy pomytka nie
moze by¢ wykorzystana na niekorzy$¢ Zamawiajgcego.

10. Przewiduje sie mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) okreslonego w §1, w przypadkach i na zasadach okreslonych w §18 ust. 1 pkt 3 lit. a.
i b. Umowy. Ograniczenie zakresu przedmiotowego Umowy, moze by¢ dokonane po

Fundusze R lik F o . Unia Europejska
5 Europejskie - p:fstéfumm 3 AP Lasy Panstwowe Pamchess St

nfrastnuktura | Srodowisho




SA.270.3.2021 PROJEKT UMOWY Zalacznik nr 10 do SWZ

11.

12.

przygotowaniu protokotu koniecznosci, ktdry po jego zatwierdzeniu bedzie stanowic¢ integralng
cze$¢ Umowy, zawierajgcego: opis zmiany, uzasadnienie zmiany, koszt zmiany i sposéb jego
obliczenia, wptyw zmiany na wysokos$¢ wynagrodzenia, wptyw zmiany na termin zakonczenia
Umowy. W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przystugujgce
Wykonawcy zostanie pomniejszone (zgodnie z zasadami okreslonymi w §3 ust. 9 Umowy), przy
czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej i
technicznej, w przypadkach i na zasadach okreslonych w §18 ust. 1 pkt 2 Umowy. Wprowadzenie
robét zamiennych jest mozliwe po przygotowaniu odpowiedniego protokotu koniecznosci, ktéry
po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego stanowic¢ bedzie podstawe do realizacji robdt oraz
integralng czes¢ Umowy, zawierajgcego minimum: opis zmiany, uzasadnienie zmiany i inne
informacje oczekiwane przez Zamawiajgcego, zaleznie od rodzaju zmiany, stanowisko
Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Przedstawiciela Projektanta. Jezeli zamierzone
zmiany, bedace inicjatywg Wykonawcy, powodujg potrzebe zmiany dokumentacji projektowe;j i
technicznej, Wykonawca dokonuje je na wtasny koszt, z zachowaniem przepisdow wynikajgcych z
ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Jezeli dokumentacja projektowa zmieniona
przez Wykonawce w wyniku wprowadzenia nowych rozwigzan bedzie posiadata wady lub btedy,
Wykonawca poprawi dokumentacje na wtasny koszt i w terminie uzgodnionym przez Strony.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego, w porozumieniu z Projektantem.

§2
Termin wykonania Przedmiotu Umowy, Harmonogram ptatnosci, harmonogram rzeczowo-
finansowy
1. Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé (zakonczy¢ catos¢ robdt objetych umowg) w terminie do

45 dni liczconym od daty zawarcia umowy na roboty budowlane, z jednoczesnym
uwzglednieniem zapiséw zawartych w Decyzji nr 1/2020 o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia z dnia 09.01.2020 r.

Podstawg rozpoczecia realizacji robot jest protokolarne przekazanie terenu budowy, ktére
nastgpi w terminie do 7 dni od podpisania Umowy. Przed protokolarnym przekazaniem placu
budowy, w terminie do 2 dni od podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Plan BiOZ i Harmonogram rzeczowo-finansowy, z
zaznaczeniem nastepnikow i poprzednikéw, z podaniem terminéw wykonania poszczegélnych
grup robét w podziale na rodzaje i etapy. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla swej waznosci
wymaga akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji i wniesienia uwag do
przedstawionego przez Wykonawce Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego
postepu robét oraz wptywu tego postepu na powigzania z innymi robotami, a takze na kazde
zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego badZz Zamawiajacego. W uaktualnionym
Harmonogramie nalezy uwzglednié rowniez zmiany kolejnosci wykonywania robét.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego, o kazdej okolicznosci mogacej
powodowac opdznienie robét budowlano-montazowych w chwili wystgpienia takiej okolicznosci.
Jezeli nastgpi opdzinienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca winien powiadomié pisemnie Zamawiajgcego, o przyczynach i skutkach opdznienia.
Zawiadomienie to powinno zostaé przedstawione Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od zaistnienia
okolicznosci powodujgcych konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opdZnienie wystapi,
obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postepu robdt budowlano-montazowych, w celu
ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze opdznienia siegajg, co najmniej 14 dni w stosunku do ustalonych
w Harmonogramie termindéw, Zamawiajgcy moze przerwaé wykonywanie robdt przez
Wykonawce i odstgpi¢c od Umowy w zakresie niewykonane] jej czesci lub zleci¢ realizacje
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10.

11.

niewykonanych roboét stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszt ten zostanie potracony z
wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli ze wzgleddw technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym do wykonania Przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydtuzenie czasu pracy
w dni robocze lub wykonywanie robét w soboty lub w dni wolne od pracy, powinno to by¢
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Powyzsza okolicznos¢ nie wptywa na
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

W opisanym w ust. 7 przypadku, Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane roboty budowlano-montazowe, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek
roszczen do Zamawiajgcego z tytutu odstgpienia przez niego od Umowy.

Za date zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy uwaza sie date pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci robdt budowlanych do odbioru koricowego, pod
warunkiem iz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdzi, iz roboty budowlane zostaty
zakonczone z tg datg i zostang one protokolarnie odebrane w trybie okreslonym w § 13 i 14
Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany terminu okreslonego w ust. 1., wytgcznie w przypadkach
wskazanych w §18 Umowy.

§3

Wynagrodzenie oraz rozliczenie

1.

Zamawiajgcy, w uznaniu wykonania i ukoniczenia robdt przez Wykonawce, w terminach i w
sposéb okreslony w Umowie, zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie.
Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

zt netto (stownie: ), nalezny podatek od towardw i ustug VAT -
zt (stownie: ), razem cena (z naleznym podatkiem od towaréw i ustug) zt
brutto (stownie: ), zgodnie z Ofertg Wykonawcy.

Wynagrodzenie ustalono na podstawie Oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie to odpowiada
zakresowi przedstawionemu w zatgcznikach do Umowy. Zawiera ono ponadto koszty:
ubezpieczenia na wypadek powstania szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w okresie od daty przekazania terenu
budowy do chwili protokolarnego korcowego uznania Przedmiotu Umowy za nalezycie
wykonany, wszelkich robét przygotowawczych, prac pomiarowych i wytyczenia robdt w terenie,
porzadkowych, obstugi geodezyjnej, organizacji placu budowy wraz z jego pdzniejszg likwidacja,
wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia robot
pod wzgledem bhp, dozorowania budowy, segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania,
wywozu nadmiaru gruntu i ewentualnej utylizacji i sktadowania materiatow z rozbidrek,
zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty optat i odszkodowan za szkody i straty
wynikte w zwigzku z prowadzonymi robotami, koszty wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia
awarii, ruchu zastepczego na czas trwania budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami,
ubezpieczen, zwigzane z odbiorami wykonanych robdt oraz wykonania dokumentacji
powykonawczej, usuwania wad i usterek gwarancyjnych i wynikajgcych z rekojmi za wady oraz
inne wynikajace z Umowy i jej zatgcznikdw w formie pisemnej, a takze ryzyko Wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztdw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie z VAT
oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

Wszelkie prace lub czynnosci nieopisane w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust. 8 oraz w
niniejszej Umowie, a niezbedne dla wtasciwego i kompletnego wykonania Przedmiotu Umowy,
traktowane sg jako oczywiste i zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2.
Stawki robocizny i wskazniki narzutéw okreslone w Ofercie Wykonawcy nie bedg zmieniane w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy i nie bedg podlegaty waloryzacji.

Za Swiadczenia dokonane bez zlecenia lub stanowigce samowolne niedostosowanie sie do
warunkéw Umowy, wynagrodzenie nie przystuguje.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia za roboty dodatkowe, roboty
zamienne oraz roboty wykonane odmiennie niz w dokumentacji projektowej i technicznej, ktore
wykonat bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na ich wykonanie.

Strony postanawiajg, ze w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w §18 ust. 1 pkt
3 lit. a., b.,, umdéwione wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o wartos¢ uzgodniong pomiedzy
Stronami, ustalong w oparciu o kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce, uwzgledniajacy stawki
robocizny i wskazniki narzutéw podane w Ofercie Wykonawcy, zweryfikowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Roboty budowlane, nieobjete zamdwieniem podstawowym, konieczne do wykonania na
podstawie i zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy PZP, moga by¢ realizowane na podstawie
aneksu do Umowy, poprzedzonego sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania
dodatkowych robdt budowlanych. Protokét koniecznosci, musi zawieraé uzasadnienie wykonania
tych robdt, wycene robdét oraz warunki ich wykonania. Protokét koniecznosci podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem do realizacji robdt, stanowic¢ bedzie
zatgcznik do aneksu do Umowy. Roboty dodatkowe podlegajg realizacji przez Wykonawce przy
zastosowaniu tych samych norm, parametréw i standardéw, jakie obowigzujg dla robot
podstawowych.  Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiekszeniu o warto$¢ uzgodniong
pomiedzy Stronami, ustalong w oparciu o kosztorys sporzadzony przez Wykonawce,
uwzgledniajacy stawki robocizny i wskazniki narzutéw podane w Ofercie Wykonawcy,
zweryfikowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci oraz dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcédw oraz inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapfaty wynagrodzenia
powinny potwierdzaé uzyskanie catosci naleznego wymagalnego wynagrodzenia oraz catkowite
zaspokojenie roszczen wynikajacych z umowy Wykonawcy i podwykonawcy, a takze uméw z
dalszymi podwykonawcami.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi¢ bedzie protokét odbioru koicowego Przedmiotu
Umowy podpisany przez Zamawiajgcego oraz przedtozone przez Wykonawce dowody zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw wraz z oswiadczeniami, o
ktérych mowa w ust. 11.

Wykonawca moze wystawié ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséow
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020
poz. 1666 —, Ustawa o Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 13,
Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (,,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura
elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a
nadto faktura lub zatgcznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy, ktdrej dotyczy.
Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na adres Zamawiajgcego na PEF:
https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktérych
mowa w ust. 14 powyzej, do konta Zamawiajgcego na PEF, w sposdéb umozliwiajgcy
Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura powinna
by¢ doreczona do sekretariatu Nadlesnictwa Watbrzych z siedzibg w Boguszowie-Gorcach, ul.
Mita 2, 58-372 Boguszow-Gorce.

Ptatnos¢ bedzie realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury z uwzglednieniem potracen wynikajgcych z
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z protokotem

odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

W imieniu Zamawiajgcego zasadnos$¢ wystawienia faktur i potwierdzenia kwot do wyptaty

dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem

niewaznosci, przenies¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 22 — 25 nalezne ptatnosci za realizacje Przedmiotu Umowy

bedg wptacane przez Zamawiajgcego na podstawie faktury, na konto bankowe Wykonawcy

wskazane w fakturze. Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzied obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie

stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11

marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 685 z pdzn. zm.).

Zaptata:

1) kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury
beda dokonywane na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 685 z pdzn. zm.),

2) kwoty odpowiadajgce wartosci sprzedazy netto wynikajagcej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spoétdzielczej kasie oszczednosciowo-
kredytowej, dla ktérych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT Wykonawcy (w rozumieniu art. 2

pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug) (tekst jedn.: Dz.U. 2021

poz. 685 z pdin. zm.) wskazanego cztonka konsorcjum zwalnia Zamawiajacego z

odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkéw konsorcjum.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwac sie rachunkiem rozliczeniowym o

ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.:

Dz. U. z 2019 r. poz. 1896 z pdzn. zm.) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art.

96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z

2021 r. poz. 685 z pdzn. zm.).

Strony ustalajg, iz Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia wszelkie naleznosci pieniezne

nalezne od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczegdlnosci: kary umowne,

koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonaniem zastepczym, koszty poniesione
przez Zamawiajgcego tytutem ubezpieczenia Wykonawcy w przypadku, o ktérym mowa w §7 ust.

4 pkt. 2) Umowy, koszty poniesione przez Zamawiajgcego tytutem zatrudnienia Kierownika robot

w imieniu Wykonawcy, o ktérym mowa w §4 ust. 9 Umowy, inne naleznosci wynikajace z

Umowy. Potracenie umowne, o ktérym mowa powyzej, nie ogranicza w zaden sposdb praw

Zamawiajgcego do potrgcenia ustawowego.

84

Koordynacja

1.

2.

3.

4.

Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktéw w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy jest

Pan/-i tel.: , adres e-mail: . W przypadku nieobecnosci osoby

wymienionej w zdaniu poprzednim do kontaktéw w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy

wskazuje sie Pana/-ig tel.: , adres e-mail:

Zamawiajgcy oswiadcza, ze powierza petnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Panu/-i (tel. ).

Wykonawca os$wiadcza, ze powierza petnienie obowigzkéw Kierownika robot Panu/-i
, tel. , adres e-mail: Wykonawca oswiadcza, ze Pan/-i
skierowany/-a do petnienia obowigzkéow Kierownika robdt posiada uprawnienia

budowlane do kierowania robotami, wymagane w SWZ, w specjalnosci

Osoby wskazane w ust. 3 bedg dziataty w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

Nadzér autorski nad projektem sprawuje/-3 , tel.: ,adres e-mail:
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5.

10.

11.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni roboczych (tj. od
poniedziatku do pigtku z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty przedtozenia
propozycji w Sekretariacie w siedzibie Zamawiajgcego i wyfacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanej osoby bedg spetniaty wymagania okreslone w SWZ.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 nie
pdzniej niz 7 dni roboczych przed skierowaniem danej osoby do kierowania robotami.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby o ktérej jest mowa w ust. 3, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazanych
w Umowie, stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika robét jezeli uzna, ze nie
wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zagdanie
takie musi by¢ przedtozone na pisSmie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest
zmieni¢ te osobe zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w
terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ustanowi te osobe, a kosztami jej
zatrudnienia obcigzy Wykonawce.

W przypadku, gdy Strony nie dojdg do porozumienia w zakresie zmiany Kierownika robdt,
wykonujgcego Przedmiot Umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy
z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany cztonka
personelu Wykonawcy.

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ zmiany oséb wyznaczonych przez Zamawiajgcego do
kontaktéw w sprawie realizacji Umowy — zmiana nastgpi na podstawie pisemnego zawiadomienia
Wykonawcy dokonanego przez Zamawiajgcego.

§5

Prawa i obowigzki Zamawiajacego

1.

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji robét:

1) Zmienié okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnos¢ robét,

2) W uzasadnionych przypadkach przerwad realizacje robét na czas okreslony.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie protokolarne Wykonawcy terenu budowy, w zakresie wynikajagcym z posiadanych
dokumentdw, umozliwiajgce rozpoczecie realizacji Przedmiotu Umowy. Protokolarnego
przekazania terenu budowy w imieniu Zamawiajgcego dokonajg: osoba wskazana w §4 ust. 1
Umowy oraz Uzytkownik (wfasciwy terytorialnie Lesniczy lub Podlesniczy w ramach
zastepstwa),

2) Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

4) Udziat w rozwigzywaniu probleméw technicznych wskazanych wpisami w dzienniku budowy,
5) Dokonywanie odbioru robét (odbiory robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych; odbiér

koncowy; odbidr robdt polegajgcych na usuwaniu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, jesli zostang stwierdzone; odbidr
pogwarancyjny),

6) Dokonywanie przegladdw robdt budowlanych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wptywu na dobdr materiatéw i urzadzen przewidzianych do
wbudowania i ich akceptacje przed wbudowaniem. Wykonawca, przed zamiarem wbudowania,
przedtozy do akceptacji wniosek materiatowy zawierajacy informacje wymagane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na
terenie budowy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
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§6

Prawa, obowigzki, odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1.

1)

8)

9)

Na Wykonawcy cigzy obowigzek:

przejecia terenu budowy, w tym:

a. wykonanie prac przygotowawczych na terenie budowy, w tym zabezpieczenie i
oznakowanie terenu budowy, robdt tymczasowych, ktére sg potrzebne podczas
wykonywania robét podstawowych, urzadzenie i wyposazenie zaplecza budowy,

b. doprowadzenie na teren budowy na wfasny koszt, niezbednych do realizacji Przedmiotu
Umowy mediéw (woda, energia elektryczna, itp.), oraz pokrycie kosztéw ich poboru przez
caty okres wykonywania robat,

c. oznakowanie terenu budowy lub innych miejsc, przez ktére majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe, udostepnione przez Zamawiajgcego jako miejsca pracy,

d. umieszczenie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e. zapewnienie petnego zabezpieczenia terenu budowy w tym petnej ochrony oséb i mienia,
a w szczegdlnosci opracowanie i przestrzeganie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg i techniczng, zasadami

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami, w

szczegblnosci przepisami ustawy Prawo budowlane, z zachowaniem nalezytej starannosci,

zasad bezpieczenstwa (zgodny z przepisami BHP, ppoz. i ochrony przed kradziezg), dobrej

jakosci, wtasciwej organizacji pracy oraz oddania Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy w

terminie uzgodnionym w Umowie,

prawidtowego usytuowania robdt w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia,

wynikajgcych z dokumentacji projektowej i technicznej lub wskazéwek Zamawiajgcego,

dozoru i przyjecia petnej odpowiedzialnosci za teren budowy od momentu jego przekazania
do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy ze strony

Zamawiajacego,

realizacji robdt budowlanych z uwzglednieniem koniecznosci uzytkowania nieobjetych

budowg terendw lesnych przez Zamawiajgcego (w szczegdlnosci zabrania sie zastawiania dréog

lesnych stanowigcych uzgodniony z Zamawiajgcym dojazd do terenu budowy),

prowadzenia dziennika budowy stanowigcego dokumentacje realizowanych robdt

budowlanych, a takze ksigzki obmiaru robét,

zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego petnego dostepu do robét, jak réowniez

informowania stosownymi wpisami w dzienniku budowy, kiedy roboty zanikajgce i ulegajgce

zakryciu bedga gotowe do sprawdzenia i odbioru,

zgtoszenia wykonanych robdt do odbioru stosownymi wpisami w dzienniku budowy z

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego,

realizacji robét w sposéb zapewniajgcy ograniczenie ucigzliwosci dla terendw sasiednich,

10) prowadzenia robot w taki sposdb, aby nie wystgpity uszkodzenia obiektow i infrastruktury,

zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegajgcych robotom oraz zlokalizowanych poza
terenem budowy.

11) prowadzenia robét w taki sposéb aby nie powodowaty uszkodzenia w drzewostanie

znajdujacym sie na terenie budowy lub poza nim,

12) naprawy uszkodzen lub odtworzenia obiektéw lub infrastruktury, o ktérej mowa w pkt 1112

w przypadku wystgpienia ich uszkodzen,

13) utrzymywania terenu budowy i jego otoczenia w nalezytym porzadku, w szczegdlnosci

poprzez systematyczne usuwanie zbednych materiatéw, odpaddéw, $mieci i urzadzen
prowizorycznych oraz prowadzenia robdt w sposéb zapewniajacy ochrone gleby, wadd,
powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, w szczegdlnosci przez zastosowanie
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sprawnego i wtasciwie eksploatowanego sprzetu i najmniej ucigzliwej technologii
prowadzenia robdt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

a. Ustawy z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska,
b. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

15) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, uporzgdkowania zaplecza budowy, jak
rowniez terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
nalezgcych do o0séb trzecich, a w szczegdlnosci dokonania na wtfasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, fragmentéw terenu, drég,
nawierzchni albo naprawienia szkdd w inny sposéb — w trakcie i po zakonczeniu realizacji
Przedmiotu Umowy,

16) zapewnienia realizacji robot budowlanych pod kierownictwem Kierownika robdt,

17) zapewnienia realizacji robét budowlanych pod nadzorem przyrodniczym (botanicznym i
ornitologicznym). W przypadku braku realizacji powyzszego obowigzku Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w zakresie niewykonanej jej czesci lub zleci¢ realizacje nadzoru stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy.

18) zapewnienia wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz z nadzorem,

19) przyjecia funkcji koordynacyjnych wszystkich robét stanowigcych Przedmiot Umowy,

20) wykonania Przedmiotu Umowy przy uzyciu materiatéw, maszyn i urzadzen zgodnych z
dokumentacjg projektowg i techniczng. Zastosowane materiaty musza by¢ nowe, chyba ze w
dokumentacji projektowej i technicznej wskazano inaczej, zakupione przez Wykonawce i
odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie. Zakupione i wbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi, ktére okresla art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, a takze odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej i technicznej, winny posiada¢ np. certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg
techniczng lub inny wymagany przez obowigzujgce prawo dokument. Na kazde zgdanie
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw,
ww. dokumenty,

21) uzyskiwania pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wbudowanie
materiatéw i urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania i przedktadania
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wnioskéw materiatowych, o ktérych mowa w §5 ust. 3

Umowy,
22) zapoznania sie doktadnie z warunkami lokalnymi, w ktérych bedg realizowane roboty,
23) uzgodnienia przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z sasiedniej

nieruchomosci z jej wiascicielem, w przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej
nieruchomosci do wykonania prac przygotowawczych lub robdt budowlanych,

24) realizacji Przedmiotu Umowy w taki sposéb, aby mozliwe byto prowadzenie komunikacji w
obrebie terenu budowy,

25) przedstawienia, na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
niezbednych dokumentdw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy w
odniesieniu do stosowanych materiatéw (np. certyfikaty, aprobaty techniczne), protokotéw,
sprawozdan zawierajgcych wyniki badan oraz préb dotyczgcych Przedmiotu Umowy,

26) usuniecia oraz ponownego wykonania na witasny koszt dowolnej czesci robét, jezeli materiaty
lub jakos¢ wykonania robdt nie spetniajg wymagan Zamawiajgcego i przepiséw ustawy Prawo
budowlane,

27) przeprowadzenia badan dodatkowych (jakosci wbudowanych materiatow lub wykonanych
robot), o ile Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego tego zazada (jezeli w
rezultacie przeprowadzenia badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdZ wykonane
roboty sg niezgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzag Wykonawce, w przeciwnym razie
obcigzg Zamawiajgcego). W sytuacji gdy zastosowane materiaty, bgdZ wykonane roboty sg
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niezgodne z Umowg, Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego wykonania tego
zakresu robét przy zastosowaniu wtasciwych materiatéw na witasny koszt,

28) informowania na pisSmie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci
wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych, bezposrednio po stwierdzeniu koniecznosci
ich wykonania,

29) informowania na piSmie Zamawiajgcego o wszelkich utrudnieniach lub zaistnieniu sytuacji
zagrazajgcych przerwaniem robodt lub brakiem dotrzymania terminu realizacji Przedmiotu
Umowy,

30) udziatu w radach budowy lub naradach koordynacyjnych organizowanych w siedzibie
Zamawiajgcego lub na terenie budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajacego,

31) pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o terminie gotowosci Przedmiotu Umowy do
odbioru koncowego, ktdrego dokonuje sie po zakonczeniu wszystkich robdot budowlanych
sktadajgcych sie na dang czes¢ (element rozliczeniowy) lub caty Przedmiot Umowy,

32) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w toku realizacji robdt, podczas odbioru oraz
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, w ramach wynagrodzenia umownego,

33) pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o terminie gotowosci do odbioru robdt
polegajacych na usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru robét lub w okresie
rekojmi za wady i gwarancji jakosci,

34) dokonywania obmiaréw wszystkich robdt (w tym réwniez zanikowych i ulegajgcych zakryciu),
z wpisem wynikbw w ksigzce obmiaru, celem sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

35) informowania na zgdanie Zamawiajgcego o sposobie i planowanych terminach prowadzenia
jakosciowych préb i pomiaréw materiatdéw, konstrukcji, maszyn i urzadzed uzywanych na
budowie,

36) na zadanie Zamawiajgcego wykonywania odkrywek elementéw robdt w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, a takze dokonywania préob wytrzymatosciowych wykonanych robot
(odkucia, wycinki, badania laboratoryjne itp.),

37) ochrony przed uszkodzeniem i kradziezg wykonanych przez siebie robét do momentu
koncowego odbioru robét przez Zamawiajgcego,

38) sprzet wykorzystywany do wykonywania robot musi spetnia¢ normy ochrony srodowiska.
Wykonawca wykorzystujgcy sprzet mechaniczny zobowigzany jest posiadaé maty sorpcyjne
lub sorbenty zapobiegajgce przedostawaniu sie zwigzkéw ropopochodnych, olejéw, paliw do
gleby i wod, w razie awarii, w ilosci adekwatnej do ilosci wykorzystywanego sprzetu oraz ilosci
wszystkich ptynéw eksploatacyjnych znajdujgcych sie w wykorzystywanym sprzecie.

2. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac wtasny personel oraz podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcdw o zagrozeniach dla zdrowia i zycia istniejgcych na terenie, na ktérym prace s3
lub beda wykonywane, w szczegdlnosci o zagrozeniach, przed ktérymi chronié ich beda srodki
ochrony indywidualnej oraz przekazaé informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania, jak
rowniez o dziataniach ochronnych i zapobiegawczych, jakie mogg zosta¢ podjete w celu
wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrozen.

3. Odpowiedzialnos¢ cywilng i finansowg za skutki nie przestrzegania przepiséw bhp oraz innych
przepiséw zwigzanych z prowadzonymi na terenie bedgcym pod zarzgdem Zamawiajgcego
robotami, jak rowniez za wszelkie ewentualne szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu lub osobom
trzecim (stronie trzeciej), ponosi Wykonawca.

4. W przypadku wniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru,
albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposdéb robdt, materiatéw, obiektu,
Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego i po
uzgodnieniu z nim, podjg¢ wszelkie konieczne lub celowe srodki, zmierzajace do wyjasnienia lub
usuniecia tych zastrzezen, w tym niezwtocznie podjgé na wtasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania
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5.

10.

wymagane przez powyzisze organy, wtym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢ i

przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca musi mie¢ uregulowany stan formalno-prawny w zakresie wytwarzania odpadoéw.

Wykonawca oswiadcza, ze jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy powstang odpady, to on

jest wytwarzajgcym i posiadaczem tych odpaddéw i zobowigzuje sie do postepowania z nimi

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w sposdb gwarantujgcy poszanowanie srodowiska
naturalnego.

W przypadku, jezeli w jednym miejscu wykonywane bedg roboty przez co najmniej dwdch

pracodawcow (tj. np. podmioty wchodzgce w skfad Konsorcjum, Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcow), zobowigzani sg Oni wyznaczy¢ sposréd siebie koordynatora w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, w trybie art. 208 Kodeksu Pracy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajgcego jak i oséb trzecich i ich majatku, jak tez

spowodowane dziataniami lub zaniechaniami oséb i podmiotéw, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢, a w szczegdlnosci:

1) za odpowiednie wykonanie robdt, wykorzystane materiaty, przyjete technologie, metody
realizacji robét i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na terenie budowy,

2) za uszkodzenia badZ zniszczenia istniejgcych sieci lub urzadzen, infrastruktury, obiektow,
drzewostanu,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepiséw
prawa, standardéw i norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i zalecert Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem robdt naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci
praw patentowych i innych praw wtasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw
pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce terenu budowy,
materiatdw, maszyn i urzadzen oraz drég dojazdowych do miejsca realizacji Umowy,
ogolnodostepnych oraz udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

6) za wszelkie szkody lub opdZnienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wtasciwych organow
nadzoru lub urzedéw ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekgcji
Sanitarnej, Paristwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru
Technicznego), ktérych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu lub
zastrzezen innych oséb trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotyczg obiektu, za
wyjatkiem tych, ktére dotyczg praw do posiadania nieruchomosci, na ktérej realizowany jest
obiekt.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za kwalifikacje zawodowe swoich pracownikéw i

podwykonawcdw dopuszczonych do wykonywania robédt, ich przeszkolenie w zakresie bhp,

przestrzeganie termindw i zakresdw wymaganych badan lekarskich, wyposazenie w pomocniczy
sprzet techniczny, odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej, w tym
wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy, nadzér nad wykonywang praca.

Za wykonanie robdt zgodnie z Umowg i oddanie ich Zamawiajgcemu w terminie umownym

odpowiada Wykonawca. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody i straty

spowodowane przez niego lub podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw przy wypetnianiu
zobowigzan umownych, w tym réwniez w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Wykonawca zobowigzuje sie dopusci¢ do wykonywania poszczegdlnych prac osoby, ktére

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami posiadajg kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyty

odpowiednie szkolenia i ukonczyty je z wynikiem pozytywnym, posiadajg wymagane
zaswiadczenia kwalifikacyjne itp.). W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania
prac przez osoby, ktére nie powinny by¢ dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku
odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia, przedstawiciel

Zamawiajgcego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez Wykonawce lub

zadania zaprzestania wykonywania tych prac przez takg osobe.
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11. Wykonawca oswiadcza, 7e: zapoznat sie z dokumentacjg projektows i techniczng dla Przedmiotu

Umowy, oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z dokumentacji przetargowej dotyczacej zadania
stanowigcego Przedmiot Umowy i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi
przeszkdd do petnego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy.

§7

Ubezpieczenia

1.

Wykonawca zobowigzuje sie, utrzymywaé wazne ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej

dziatalnosci zwigzanej z Przedmiotem Umowy, w okresie od zawarcia Umowy do podpisania

protokotu koncowego odbioru robét budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy, do

wysokosci nie mniejszej niz 30.000,00 zt.

W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, przed podpisaniem

protokotu koricowego odbioru Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia

nowego ubezpieczenia z zachowaniem ciggtosci ubezpieczenia i do przedtozenia Zamawiajagcemu

do wgladu oryginatu odnowionego ubezpieczenia.

Polise lub inny dokument potwierdzajgcy kontynuacje ubezpieczenia od dnia nastepnego po dniu

ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia sktadek na to

ubezpieczenie, Wykonawca bedzie przedktadat Zamawiajagcemu nie pdzniej niz w dniu

wygasniecia poprzedniej umowy ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku, o ktérym, mowa w ust. 2 i 3, Zamawiajacy wedle

swojego wyboru moze:

1) odstgpi¢ od Umowy;

2) ubezpieczy¢é Wykonawce na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie
Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe —
zaspokoi z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§8

Podwykonawstwo

1.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie czesci zamoOwienia bedacego przedmiotem
niniejszej Umowy podwykonawcom, z zachowaniem zasad okreslonych w SWZ i Umowie.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i osdb trzecich za dziatania
lub uchybienia podwykonawcéw, dostawcéw i innych oséb trzecich, ktérymi bedzie sie
postugiwat przy realizacji przedmiotu umowy, jak za dziatania i zaniechania wtasne. Wykonawca
zapewnia, ze jego Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy bedg przestrzegaé wszystkich
postanowien Umowy. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia
Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas
wykonywania robét i usuwania ewentualnych wad. Powierzenie wykonania czesci zamédwienia
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego
zamowienia.
Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu:

a. Umowa o podwykonawstwo robdt budowlanych powinna zawieraé:

— oznaczenie podwykonawcy (imie nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub siedziby,
oznaczenie rejestru lub ewidencji, do ktérej jest wpisany, dane rejestrowe, oznaczenie
0s6b upowaznionych do reprezentacji podwykonawcy),

— realizowany przez podwykonawce szczegétowy zakres robdt budowlanych, ktéry musi
by¢ zgodny z przedmiotem zamdwienia i oznaczony za pomocg dokumentacji
projektowej i technicznej stanowigcej zatacznik nr 2 do Umowy,

— okreslenie wysokosci oraz rodzaju wynagrodzenia (ryczattowe, kosztorysowe) naleznego
podwykonawcy, oraz wskazanie rachunku bankowego na jaki bedzie przekazywane
wynagrodzenie z tego tytutu. Wynagrodzenie podwykonawcy Ilub dalszego
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podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo za dany zakres prac nie
moze by¢ wyisze niz wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres w
Umowie zawartej z Zamawiajagcym. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich
podwykonawcdw nie moze byé wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w
umowie zawartej z Zamawiajacym,

— zobowigzanie Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy wynagrodzenia w terminie nie
dtuzszym niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy faktury stwierdzajgcej wysokos¢ tego
wynagrodzenia,

— zobowigzanie stron do dokonywania wzajemnych rozliczen wytacznie przelewem
bankowym,

— zakaz zawierania przez podwykonawce uméw z dalszymi podwykonawcami bez zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci,

— okreslenie zakresu i okresu odpowiedzialnosci podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy za wady, przewidziane w umowie o podwykonawstwo w klauzuli
dotyczacej gwarancji i rekojmi za wady, ktére nie mogg by¢ mniejsze od zakresu i krétsze
od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady wynikajacy z Umowy zawartej z Zamawiajacym,

— postanowienie, iz Zamawiajacy ma prawo wglagdu w dokumenty finansowe zwigzane z
realizacjg umowy od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw i zgdania
przedstawiania, na kazde zgdanie, dowoddéw zaptaty naleznego podwykonawcom
wynagrodzenia,

— oswiadczenie, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca zapoznat sie z trescig
Umowy (wraz z ewentualnymi aneksami) zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg, akceptuje jej postanowienia i nie wnosi zastrzezen,

— os$wiadczenie, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dokona cesji, nie
ustanowi prawa zastawu, oraz nie obcigzy w jakikolwiek inny sposéb prawami oséb
trzecich zadnej czesci robét budowlanych, ustug lub dostaw,

— oswiadczenie, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie przeniesie na inny
podmiot praw i obowigzkéw wynikajgcych z umowy podwykonawstwa na osobe trzecig
bez zgody udzielonej na pismie tacznie przez Zamawiajgcego i Wykonawce;

— zobowigzanie poinformowania podwykonawcy o wyznaczonym terminie odbioru
koncowego robdt wykonanych przy udziale podwykonawcy,

— zobowigzanie podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie
dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien  dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo,

— zobowigzanie do wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo, co najmniej na
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg oraz zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j i
technicznej, decyzjach administracyjnych, SWZ i Umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg;

b. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

— uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zapfaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

— uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

c. Zapisy umoéw z podwykonawcami nie mogg sta¢ w sprzecznosci z przedmiotowo istotnymi
postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg;

d. Umowy zawierane z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, w zakresie ewentualnej
koniecznosci bezposredniej zaptaty o ktérej mowa w art. 465 PZP, muszg zawierac
ograniczenie w tym zakresie, do kwoty wynagrodzenia jakg za dane prace przewiduje
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Umowa pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg. Ponadto sposéb odbioru i rozliczen robot
nie moze by¢ sprzeczny z postanowieniami Umowy zawartej miedzy Wykonawcg i
Zamawiajgcym, a termin realizacji robot podzlecanych nie moze by¢ dtuzszy od terminu
wskazanego w tej Umowie.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ i niniejszej Umowie,
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z postanowieniami ust. 4.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 7, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedfozenia
projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 10, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o
podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. od 4 do 14 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

W przypadku zaméwien na roboty budowlane, ktére majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajacy zada, aby przed
przystgpieniem do wykonania zamodwienia wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz znani.
Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdziniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na udzielenie zamdéwienia podwykonawcy nie spetniajgcemu
wymagan okreslonych w SWZ. Moze tez, w przypadku powziecia uzasadnionych podejrzen, ze
kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci
zamoéwionych roboét lub dotrzymania termindw, zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.
Zadanie Zamawiajacego powinno mie¢ forme pisemng i zawiera¢ uzasadnienie oraz wskazanie
terminu przedstawienia nowego Podwykonawcy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykonuje
Swiadczenia w sposéb wadliwy, sprzeczny z Umowg, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej, zgodnie z katalogiem kar okre$lonym w Umowie. Zgdanie Zamawiajgcego powinno
mie¢ forme pisemng i zawiera¢ uzasadnienie oraz termin na zmiane podwykonawcy.
Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu rozliczenia,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, robdt wykonanych przez
podwykonawce do czasu jego zmiany.

Wykonawcy przystuguje prawo zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia. Przepis art. 122 PZP stosuje sie odpowiednio.

Pfatnosci podwykonawcom bedg realizowane zgodnie z postanowieniami art. 465 ust. 1 — 6
ustawy PZP.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

Zasady dotyczace Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

§9

Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy (,,Obowigzek Zatrudnienia”)

1.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 PZP, Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci wchodzgce w zakres przedmiotu zamodwienia,
polegajgce na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. 2020 poz. 1320 z pdzn. zm.). Powyzszy obowigzek
dotyczy wykonywania czynnosci, opisanych w dokumentacji projektowej i technicznej (zatacznik
nr 2 do Umowy), w zakresie:

1) robot zwigzanych z organizacjg terenu budowy, placéw sktadowych, zaplecza budowy i
czynnosci dozoru,

2) robdt zwigzanych z oznakowaniem i zabezpieczeniem przed uszkodzeniem i
zanieczyszczeniem zinwentaryzowanych w sgsiedztwie obszaru robdét miejsc wystepowania
roslin chronionych, rzadkich i zagrozonych,,

3) robdt ziemnych, robét zwigzanych z wykonaniem zastawek drewnianych, robot zwigzanych z
wykonaniem narzutu kamiennego,

4) robdt przygotowawczych, wykonczeniowych i porzgdkowych.

Obowigzek Zatrudnienia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy oséb petnigcych

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego,
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wykonujgcych prace zwigzane z kierowaniem robotami i kierowaniem budowga. Obowigzek
zatrudnienia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy rowniez oséb wykonujgcych
prace geodezyjne i geologiczne oraz prac zwigzanych z dostawami niezbednymi do realizacji
robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia.

2. Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia, zgodnie z
ust. 1, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu (pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do
realizacji tych czynnosci) o$wiadczenie o zatrudnieniu tych osdb na podstawie umowy o prace w
rozumieniu Kodeksu pracy, ztozone odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce,
bedacych pracodawcami osdéb wykonujacych czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia, ktére powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okredlenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci, do ktérych
odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu Kodeksu Pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk, zakresu
powierzonych im obowigzkéw, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

3. Zamawiajagcemu przystugujg nastepujace uprawnienia kontrolne wobec zobowigzania
Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 1:

1) W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a. Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia wymogéw i
dokonywania ich oceny,

b. Zadania ztozenia wyjasnier w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia
WW. wymogow,

c. Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robdt,

d. Sprawdzania tozsamosci Personelu Wykonawcy uczestniczgcego w realizacji Przedmiotu
Umowy,

2) W trakcie realizacji Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, W wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca, w celu potwierdzenia spetnienia Obowigzku zatrudnienia,
przedtozy Zamawiajgcemu zgdane przez niego dowody, ktdrymi mogg by¢ w szczegélnosci:

a. Oswiadczenia zatrudnionego Pracownika,

b. Oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
uMmowy o prace,

c. Poswiadczona za zgodno$s¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopia umowy pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o prace,

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe niezbedne do zweryfikowania zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

4. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej przewidzianej w §17
Umowy. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce Obowigzku zatrudnienia.

5. W przypadku zmiany sktadu osobowego Personelu Wykonawcy realizujgcego czynnosci, do
ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania
poszczegdlnych czynnosci, Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu
oswiadczenia, o ktdrych mowa w ust. 3, dotyczace tych osdb, pod rygorem niedopuszczenia tych
0s6b do realizacji tych czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
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Inspekcje Pracy.

§10

Wykonawcy wspoélnie wykonujacy Przedmiot Umowy (np. Konsorcjum lub Spétka cywilna)

1. W przypadku, gdy Umowa zawierana jest z Wykonawcami dziatajgcymi wspdlnie, zatgcznikami do
Umowy dodatkowo sa:

1) Petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcow dziatajgcych wspdlnie,
2) Umowa z (data zawarcia) regulujgca wspotprace Wykonawcdw dziatajgcych
wspadlnie (w ktorej wskazany zostanie Lider).

2. Wszelkie uzgodnienia i korespondencja wykonywane beda z Liderem. Lider jest upowazniony do
kontaktowania sie z Zamawiajacym, otrzymywania polecen oraz instrukcji w imieniu i na rzecz
kazdego z podmiotdw wchodzacych w sktad Konsorcjum lub Spétki Cywilnej, podejmowania
decyzji, zaciggania zobowigzan, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz
kazdego z podmiotéw wchodzacych w skfad Konsorcjum lub Spétki Cywilnej, w zakresie
wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostaé zmienione za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

3. Wszelkie rozliczenia wykonywane bedg pomiedzy Zamawiajgcym a Liderem, upowaznionym do
wystawiania faktur.

4. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz
za szkody, powstate z winy Wykonawcy, odpowiadajg solidarnie wszyscy Cztonkowie Konsorcjum
lub Spétki Cywilnej. Solidarna odpowiedzialnosé Wykonawcdw, zgodnie z art. 366 § 1 Kc, oznacza,
ze Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ do realizacji Przedmiotu Umowy wybranego przez siebie
Cztonka Konsorcjum lub Spétki Cywilnej, kilku Cztonkdéw lub wszystkich Cztonkdw tgcznie.

5. W przypadku rozwigzania umowy zawartej pomiedzy podmiotami dziatajagcymi wspdlnie, przed
uptywem okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady, Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania
wykonania catosci lub czesci robdt wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego
z Cztonkdéw Konsorcjum lub Spétki Cywilnej.

6. Za zaptate kar umownych, naliczonych zgodnie z ustaleniami podanymi w §17 Umowy,
odpowiadajg solidarnie wszyscy Cztonkowie Konsorcjum lub Spétki Cywilnej.

8§11

Odbiory

1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajgce na ocenie ilosci i jakosSci robot,
ktdrych ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji Przedmiotu Umowy,

2) Koncowy Przedmiotu Umowy — polegajacy na ocenie catosci wykonanych robdt oraz
catkowicie wykonanego Przedmiotu Umowy, ich ilosci i jakosci, a takze ustaleniu koncowego
wynagrodzenia za jego wykonanie,

3) Robét polegajgcych na usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru oraz w
okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady,

4) Pogwarancyjny — przed zakoniczeniem okresu gwarancji jakosci. Odbiér pogwarancyjny stuzy
potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji
jakosci i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkédw wynikajacych
z Umowy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie, przed uptywem okresu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci, protokét odbioru pogwarancyjnego. Jezeli podczas odbioru
pogwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady ujawnione w okresie
rekojmi za wady i gwarancji jakosci, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego
dotycza roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa odbidr
pogwarancyjny i wyznacza nowy termin odbioru pogwarancyjnego, do uptywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

2. Po zakonczeniu robodt przewidzianych Umowg, a przed dokonaniem odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu operat kolaudacyjny sprawdzony
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, obejmujacy zbidr wszystkich dokumentéw umownych i
ustawowych, z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wynikéw
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przeprowadzonych badan kontrolnych, préb, pomiaréw, zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych
robot (ksigzka obmiaru robdt) i zastosowanych materiatow i urzadzen, dokumenty rozliczenia
wynagrodzen za ich wykonanie oraz kosztorys powykonawczy, dziennik budowy; protokoty
odbioru robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wraz z zatgcznikami; wnioski materiatowe
dopuszczonych do wbudowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiatéw i urzadzen,
aktualne dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wbudowanych materiatéw do stosowania w
budownictwie (np. certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg techniczng lub inny wymagany przez obowigzujace
prawo dokument) zawierajgce potwierdzenie Kierownika robot i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o ich wbudowaniu.

Operat kolaudacyjny koricowy winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 2 egzemplarzach.
W przypadku, gdy zajdzie koniecznos¢ przekazania Zamawiajagcemu dalszych dokumentéw
wymagajacych opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajgcemu
niezwtocznie na jego zgdanie. Zamawiajgcy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i
uzupetnien do powyiszej dokumentacji, a takze odmowy przyjecia powyzszej dokumentacji z
podaniem uzasadnienia odmowy. Wszelka dokumentacja powstata w celu realizacji Przedmiotu
Umowy stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego, chocby obowigzek jej wykonania lezat po stronie
Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzgdzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu
za realizacje Przedmiotu Umowy.

Odbidr korncowy bedzie potaczony z przekazaniem Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu.

812

Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu

1.

Kierownik robdét dokonuje zgtoszenia wykonania robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
wpisem do dziennika budowy, zataczajac obmiary i wyniki badan kontrolnych, z jednoczesnym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Potwierdzenie prawidtowosci wykonania robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu winno
nastgpi¢ niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiér oraz potwierdzenie prawidtowosci wykonania robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
dokonywane bedg w imieniu Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8§13

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru korncowego Przedmiotu Umowy

1.

2.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu
odbioru (operat kolaudacyjny, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy).

Zakonczenie wykonanych robét, Kierownik robét potwierdza odpowiednim wpisem do dziennika

budowy. Wykonawca powiadamia na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. Jednoczesnie przekazuje Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiemu operat, o

ktorym mowa w 8§11 ust. 2 Umowy oraz wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania

koncowego odbioru robét i rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciggu 5 dni_roboczych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje weryfikacji zgtoszenia

Wykonawcy i potwierdza osiggniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, a w

szczegoblnosci:

1) Potwierdza zakonczenie wszystkich robét bedacych przedmiotem Umowy, oraz ich zgodnos¢
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci z
Umowa, SWZ, dokumentacjg projektowsq i techniczng, w tym Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB), oraz Ofertg Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robét zanikajgcych i tych, ktdre ulegly
zakryciu,

3) potwierdza zgodnos$¢ jakosci wykonanych robdt i wbudowanych materiatéw budowlanych z
obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami,
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4) sprawdza prawidtowos¢ i kompletno$¢ przekazanego przez Wykonawce operatu
kolaudacyjnego (kompletu dokumentacji powykonawczej) oraz dopuszcza go do odbioru,

5) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.
Potwierdzenie osiagniecia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego stwierdza powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. Jezeli
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wdwczas
obowigzany jest przekazaé Wykonawcy i Zamawiajgcemu pisemng informacje z
uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do odbioru.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego podczas sprawdzen i odbioru moze zazgda¢ wykonania

pomiaréw dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiardw, jesli wykazg one, ze

pomiary zasadnicze byty nieprawidtowe.

Odbiér winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezytg starannoscig. Zamawiajgcy

wyznacza date odbioru i rozpoczyna go w ciggu 7 dni od daty pisemnego potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego osiggniecia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu

odbioru, Zamawiajgcy zawiadamia uczestnikdw odbioru na pismie.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru, Wykonawca nie wezmie udziatu w

odbiorze, Zamawiajgcy dokona odbioru przez powotang do tego komisje, w dniu przewidzianym

do odbioru. Protokét sporzadzony z takiego odbioru, jest réwnoznaczny z protokotem odbioru

opisanym w §14 Umowy.

Koszty zwigzane z realizacjg czynnosci odbiorowych, a w szczegdlnosci koszty zapewnienia

sprzetu i pracownikéow (m.in. sprzet pomiarowy, sprzet niezbedny do wykonania odwiertow,

odkrywek, wyku¢, itp., pracownicy niezbedni do wykonania pomiaréw, odwiertéow, odkrywek,

wykué, itp.) obcigzajag Wykonawce.

814

Czynnosci odbioru konncowego Przedmiotu Umowy

1.

Odbioru Przedmiotu Umowy dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego.
Wykonaweca i Zamawiajgcy mogg na swoj koszt, korzystac z opinii rzeczoznawcéw. Zakonczenie
odbioru koricowego powinno nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczecia.
W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyé:

1) Przedstawiciele Zamawiajgcego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik robdt,

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

5) Przedstawiciele jednostek, ktdrych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Nieobecnos¢ poszczegdlnych uczestnikbw w czynnos$ciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci
odbioru.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét odbioru koricowego
Przedmiotu Umowy, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokdt odbioru
zostanie podpisany przez Strony, w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. DzieA ten stanowic
bedzie date odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot Umowy nie osiggngt gotowosci do
odbioru z powodu niezakoriczenia robdt, wykrytych wad lub nie przeprowadzenia wszystkich
prob, Zamawiajgcy moze odmoéwic¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza sie w
protokole odbioru robét, z podaniem terminu ich wykonania.

Po uzupetnieniu brakéw Wykonawca jest zobowigzany ponownie zgtosi¢ osiggniecie gotowosci
do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiggniecia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
trybie opisanym w §13 Umowy. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajagcy wyznacza nowg date odbioru, ktéry zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonym w §13 i §14 Umowy.

W  przypadku stwierdzenia podczas korncowego odbioru Przedmiotu Umowy wad
umozliwiajgcych uzytkowanie obiektow i jednoczesnie nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy
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10.

moze wskazaé¢ w/w wady w protokole odbioru robdt i wyznaczyé termin na ich usuniecie, i
dokona¢ protokolarnego koncowego odbioru robdét z wadami. Po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu usuniecia wad, Zamawiajgcy moze:

a. naliczyé kary umowne zgodnie z warunkami Umowy,

b. powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy

(wykonanie zastepcze).

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego, wad nie nadajacych sie do usuniecia:
1) ktore nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, faktura

bedzie uwzglednia¢ ewentualne obnizenie wynagrodzenia,
2) uniemozliwiajacych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem —

Zamawiajacy moze:

a. odstgpi¢ od Umowy,

b. zadac wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi.
W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 7 i 8 pkt 2) lit. b, Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych,
zgodnie z §13 Umowy. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru robét lub w
protokole odbioru usuniecia wad.
Koszty zwigzane z realizacjg czynnosci odbiorowych, a w szczegdlnosci koszty zapewnienia
sprzetu i pracownikdow (m.in. sprzet pomiarowy, sprzet niezbedny do wykonania odwiertow,
odkrywek, wykug, itp., pracownicy niezbedni do wykonania pomiaréw, odwiertéow, odkrywek,
wykué, itp.) obcigzajg Wykonawce.

§15

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci

1.
2.

Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy.

Termin gwarancji jakosci, zgodnie z Oferta Wykonawcy, ustala sie na okres lat
(Zgodnie z deklaracjg w Ofercie Wykonawcy. W zaleznosci od deklaracji w Ofercie Wykonawcy
bedzie to okres 5 lat lub 6 lat ). Gwarancja jakosci rozpoczyna swoj bieg, od daty protokolarnego
odbioru koicowego Przedmiotu Umowy.

Szczegdty gwarancji jakosci okresla wzér karty gwarancyjnej, stanowigcy zatgcznik nr 4 do
Umowy. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wypetniong i podpisang karte gwarancyjng dla
zrealizowanego zamdwienia, sporzagdzong z datg protokolarnego koncowego odbioru Przedmiotu
Umowy.

Zamawiajgcy moze wykonaé uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z rekojmi za wady.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wady Przedmiotu Umowy istniejgce w czasie dokonywania
czynnosci odbioru oraz za wady powstate lub ujawnione po odbiorze.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady Przedmiotu
Umowy.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca usunie stwierdzone wady na wifasny koszt. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajgcy moze usungé wady we
wtlasnym zakresie lub przez Strone trzecig na koszt i ryzyko Wykonawcy — bez utraty praw do
gwaranc;ji jakosci.

O zauwazonych wadach w Przedmiocie Umowy w okresie gwarancji jakosci, Zamawiajacy
pisemnie zawiadomi Wykonawce niezwtocznie po ich ujawnieniu.

Ustala sie, ze w okresie gwarancji jakosci, co najmniej 1 raz w roku bedg przeprowadzane
przeglady gwarancyjne. W czynnosciach przegladu winni uczestniczyé Wykonawca, Zamawiajgcy i
Uzytkownik Obiektu. Nieobecnos$¢ poszczegdlnych uczestnikdw w czynnosciach przegladu, nie
wstrzymuje czynnosci przegladowych.

Wady w Przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwarancji jakosci, Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy, a wady szczegdlnie
ucigzliwe, w terminie 4 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy, chyba ze z powoddw
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10.

11.

12.

13.

14.

technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy, ktdry zostanie ustalony z Zamawiajgcym.
Usuniecie wad Wykonawca zgtasza do odbioru w trybie opisanym w §13 ust. 2 zdanie drugie.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuniecia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we
wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze powierzy¢ usuniecie wad Podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona gwarancja nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Przed uptywem okresu gwarancji jakosci, Zamawiajagcy wyznacza termin odbioru
pogwarancyjnego.

Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, zgodnie z art. 558 Kc, na okres
rowny okresowi gwarancji jakosci. Okres z tytutu rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji
jakosci, o ktérym mowa w ust. 2.

Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci za wady
powstate na skutek wadliwych rozwigzan, ktére sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych
metod wykonania robét, stosowanych przez Wykonawce.

§16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1.

Wykonaweca przed zawarciem Umowy, wnidst na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy, w wysokosci 5,00 % ceny brutto podanej w Ofercie tj. zt, w
formie .

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

Umowy.

Z powyzszej kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy bedzie uprawniony zaspokaja¢ swoje roszczenia,

wynikajgce z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Z zastrzezeniem ust. 2 i 3, zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w

nastepujacych terminach:

1) Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % gwarantujgca zgodne z Umowa wykonanie
zamodwienia, zostanie zwrdécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) Pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji, zostanie zwolniona nie pdzZniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zwrot zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 5, wniesionego w formie gotéwki, nastgpi na
rachunek bankowy Wykonawcy: . W przypadku zmiany nr rachunku bankowego
wskazanego w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest poinformowac Zamawiajgcego
0 powyzszym, w terminie niezbednym do przeprowadzenia operacji bankowych.
Jezeli termin zakonczenia robdét stanowigcych Przedmiot niniejszej Umowy nie zostat z
jakichkolwiek przyczyn zachowany, Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia na wtasny
koszt terminu waznosci zabezpieczenia, o taki sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin
zakonczenia Przedmiotu umowy. Dokument potwierdzajgcy okres zabezpieczenia, winien zostac
doreczony nie pdzniej niz z chwilg wystgpienia jednej z okolicznosci: uptywu terminu
zabezpieczenia badz zmiany daty odbioru korncowego.

Jezeli okres na jaki zostatlo wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a zabezpieczenie

wzniesiono w innej formie niz w pienigdzu, zastosowanie majg przepisy art. 452 ust 8 - 10 PZP. W

przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w

pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z
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dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w zdaniu powyzej, nastepuje nie
pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

817

Kary umowne i odszkodowania

1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Strony stosowa¢ bedg kary
umowne wedtug nastepujacych zasad:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

a.

Za odstgpienie od Umowy lub jej czesci przez ktdrakolwiek ze Stron, z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wartosci netto Przedmiotu Umowy okreslonej
w §3 ust. 2 Umowy. W przypadku odstgpienia jedynie od czesci Umowy, obejmujgcej
niespetnione Swiadczenie, podstawg do naliczenia 10 % kary umownej, bedzie kwota
wynagrodzenia netto wskazana w § 3 ust. 2 Umowy, pomniejszona o kwote nalezng
Wykonawecy tytutem wynagrodzenia za roboty nalezycie wykonane do dnia odstgpienia,
Za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,2 % liczonej od wartosci
Umowy netto okredlonej w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony po
bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy,

Za zwtoke w usunieciu wad w Przedmiocie Umowy stwierdzonych podczas korncowego
odbioru robét lub w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady — w wysokosci 0,1 %
wartosci Umowy netto okreslonej w § 3 ust. 2 Umowy, za kazdy dzier zwtoki liczony od
uptywu ustalonego terminu usuniecia wad,

. 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce zt 00/100) w razie braku zaptaty lub nieterminowej

zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — za
kazdy stwierdzony przypadek,

. 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce zt 00/100) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany — za kazdy stwierdzony przypadek,

3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce zt 00/100) w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — za kazdy
stwierdzony przypadek,

3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce zt 00/100) w razie braku zmiany umowy o
podwykonawstwo, w zakresie terminu zapfaty — za kazidy stwierdzony przypadek
naruszenia,

. Za niewskazanie nowego podwykonawcy na zgdanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w

§8 ust. 18 Umowy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §
3 ust. 2 Umowy,

3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce zt 00/100) za kazdy przypadek naruszenia przez
Wykonawce Obowigzku Zatrudnienia,

1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc zt 00/100) za prowadzenie robdt lub pozostawienie
robét bez Kierownika robdt (np. w przypadku zakonczenia petnienia obowigzkéw przez
Kierownika robét i nie zgtoszenia z siedmiodniowym wyprzedzeniem innej uprawnionej
osoby petnigcej funkcje Kierownika robét) — za kazdy dzien prowadzenia robét bez
Kierownika robot,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od catosci lub czesci Umowy
przez ktorgkolwiek ze Stron, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 10
% wartosci netto Przedmiotu Umowy okreslonej w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku
odstgpienia jedynie od czesci Umowy, obejmujacej niespetnione swiadczenie, podstawg do
naliczenia 10 % kary umowne] bedzie kwota wynagrodzenia netto wskazana w §3 ust. 2
Umowy, pomniejszona o kwote nalezng Wykonawcy tytutem wynagrodzenia za roboty
nalezycie wykonane do dnia odstgpienia.

2. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.
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Przez naliczenie kary umownej Strony rozumieé¢ beds wystawienie noty ksiegowej, noty
obcigzeniowej lub innego dokumentu spetniajgcego warunki do uznania go za dowdd ksiegowy w
rozumieniu przepisdow o rachunkowosci oraz przestanie (nadanie) takiego dokumentu przesytka
polecong na adres drugiej Strony.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdzinienia z zaptatg kary umownej, Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzient opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z pfatnosci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukornczenia robét lub innych
zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego ponad zastrzezone kary, do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Ewentualne szkody spowodowane przez Wykonawce usunie on na wtasny koszt.

W przypadku odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce odszkodowaniem, ktdre stanowié bedzie
roznice pomiedzy ceng ustalong przez nowego wykonawce a wartoscig brutto tej czesci
Przedmiotu Umowy, w odniesieniu, do ktérej odstgpiono od catosci lub czesci Umowy.

Strony okreslajg taczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ na
podstawie ust. 1 na 100% wartosci umowy netto okreslonej w §3 ust. 2 Umowy.

8§18

Zmiana Umowy

1.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
Oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, w razie wystapienia ponizszych okolicznosci oraz okolicznosci wskazanych w art. 455
ustawy PZP:

1) Zmiany terminu realizacji Umowy, w przypadku:

a. Potrzeby wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i technicznej, bedacych
podstawg realizacji Przedmiotu Umowy, wywofanej zmianami w przepisach prawa,
normach i standardach, zmianami w wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej, a
takze zmianami uwarunkowan s$rodowiskowych, technicznych, technologicznych lub
innymi okolicznosciami, jesli bedzie skutkowata przedtuzeniem umoéwionego terminu,

b. Potrzeby wprowadzenia zmian w miejscu i sposobie wykonania robdét budowlanych,
wynikajgcych ze zmian technologicznych, osobowych, w organizacji spetnienia
Swiadczenia, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardéw lub
zmianami w wiedzy technicznej, zmianami uwarunkowan $rodowiskowych lub innymi
okolicznosciami, jesli bedzie skutkowata przedtuzeniem umdwionego terminu,

c. wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Stron, wstrzymujacych lub przedtuzajgcych
prace i tym samym mogace przedtuzy¢ ustalone terminy umowne lub wynikajgce z
harmonogramu prac,

d. wystgpienia sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W_ przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w_pkt 1 termin

wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakorczenia

wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych w stosunku do

przedstawionych w dokumentacji projektowej i technicznej wykonania Przedmiotu Umowy:

a. Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana
w rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

b. Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane —
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
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przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika robét lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w szczegdlnosci w przypadku gdy:

— nastgpi koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej i technicznej dla Przedmiotu Umowy, w sytuacji gdyby zastosowanie
dotychczasowych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
zadania,

— wystgpi niedostepnos¢ na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w Ofercie,
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen,

— pojawig sie na rynku materiaty, czesci lub urzadzenia nowszej generacji, pozwalajace na
zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

Wykonawca moze z wiasnej inicjatywy wnioskowa¢ zmiany w sposobie realizacji robét

objetych Umowag inaczej niz to przewiduje dokumentacja projektowa i techniczna, albo
zastosowacé inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz okres$lone w dokumentacji
projektowej i technicznej, jezeli zmiany te nie wptyng negatywnie na trwatos$é, wartosc
uzytkowg, estetyczng i techniczng Obiektu oraz na przedtuzenie terminu wykonania
Umowy, jak tez na zwiekszenie kosztow eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie mogg naruszac
przepisdw techniczno-budowlanych, a w szczegdlnosci przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy. Zmiany te mogg by¢ akceptowane zwtaszcza w przypadku zastosowania surowcow i
materiatow ekologicznych, korzystnych dla srodowiska. Realizacja robdt objetych umowa
inaczej niz to przewiduje dokumentacja projektowa i techniczna, lub z zastosowaniem
innych materiatdw, urzadzen Ilub konstrukcji, bedzie mozliwa po przygotowaniu
odpowiedniego protokotu koniecznosci, ktdry po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
stanowic bedzie podstawe do realizacji robét oraz integralng czes¢ Umowy, zawierajgcego
minimum: opis zmiany w sposobie realizacji robét, zastosowanych innych materiatach,
urzadzeniach lub konstrukcjach, uzasadnienie zmiany i inne informacje oczekiwane przez

Zamawiajgcego, zaleznie od rodzaju zmiany, stanowisko Wykonawcy, Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Przedstawiciela Projektanta. Na wnioskowane zmiany Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Wniosek Wykonawcy nie stanowi zobowigzania do wyrazenia takiej zgody
przez Zamawiajgcego.

3) Strony przewidujag mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku:

a.

Ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy z przyczyn zewnetrznych, niezaleznych od
Zamawiajgcego oraz Wykonawecy skutkujacych niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu
wykonania Umowy (umoéwione wynagrodzenie ulegnie obnizeniu zgodnie z zasadami
okreslonymi w §3 ust. 9 Umowy),

Ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt
bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania Przedmiotu Umowy. Fakt
braku koniecznosci wykonania robot, o ktédrych mowa w zdaniu poprzednim, stwierdza
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg, po
zasiegnieciu opinii Przedstawiciela Projektanta (umdwione wynagrodzenie ulegnie
obnizeniu zgodnie z zasadami okreslonymi w §3 ust. 9 Umowy),

Ustawowej zmiany stawki podatku VAT w czasie realizacji Przedmiotu Umowy. Do
wartosci netto zamdwienia zostanie doliczony podatek VAT wg obowigzujgcej stawki
podatku VAT,

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdét budowlanych na podstawie i
zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy PZP (umdwione wynagrodzenie ulegnie
podwyzszeniu zgodnie z zasadami okreslonymi w §3 ust. 10 Umowy),

Zmiany Umowy wprowadzone na podstawie i zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy PZP.
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2.

Zamawiajgcy dopuszcza ponadto zmiany Umowy wprowadzone na podstawie i zgodnie z art. 455
ust. 1 pkt 2, ustawy PZP.
Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmian redakcyjnych Umowy, zmian bedgcych
nastepstwem zmian danych zaréwno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach
publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy Wykonawcy, osoby uprawnionej do
kontaktow) oraz innych zmian niestanowigcych zmian tresci Umowy w stosunku do tresci Oferty.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej (aneksu) pod rygorem niewaznosci, z
wytgczeniem zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c. oraz ust. 3, ktére nie wymagajg aneksu
do Umowy.
Strona whnioskujgca o zmiane Umowy, ztozy odpowiedni wniosek drugiej stronie. Ztozenie
whniosku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi warunek umozliwiajacy podjecie
procedury zmiany Umowy.

8§19

Odstgpienie od Umowy

1.

Kazda ze stron moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach w niej wskazanych i okreslonych w

przepisach prawa.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) zaistnieje sytuacja, o ktdrej mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP z konsekwencjami
okreslonymi w art. 456 ust. 3 ustawy PZP;

2) zaistnieje sytuacja, o ktérej mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP;

3) wszczecia przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego, przez co Strony beda
rozumie¢ podjecie chociazby pierwszej czynnosci w ramach prowadzonego przeciwko
Wykonawcy komorniczego postepowania egzekucyjnego lub postepowania egzekucyjnego w
administracji,

4) przystgpienia do likwidacji lub rozwigzania Wykonawcy,

5) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przeniesie na osobe trzecig, w catosci lub w
czesci, ogot praw i obowigzkédw wynikajacych z Umowy,

6) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposdéb wadliwy albo sprzeczny z Umowg mimo
wezwania go do zmiany sposobu wykonania,

7) Wykonawca nie podjat wykonania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy lub
przerwat ich wykonywanie bez uzasadnionej przyczyny za$ przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
oraz nie reaguje na ztozone na piSmie wezwanie Zamawiajgcego do rozpoczecia lub dalszego
wykonywania Przedmiotu Umowy,

8) jesli dojdzie do naliczenia kar umownych na kwote stanowigca ponad 10,00 % wartosci
Umowy netto, okreslonej w §3 ust. 2 Umowy,

9) jezeli Wykonawca nie posiada nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej na podstawie waznej
polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z Przedmiotem Umowy,

10) jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze opdznienia siegajg, co najmniej 14 dni w stosunku do
ustalonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym terminéw, Zamawiajgcy moze przerwac
wykonywanie robdt przez Wykonawce i odstgpi¢ od Umowy w zakresie niewykonanej jej
czesci,

Odstgpienie od Umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstgpieniem od Umowy z przyczyn

lezgcych po zadnej Stronie i nie rodzi skutkdw w postaci zobowigzania do zaptaty kary umowne;.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1) Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku (wg stanu na dzien odstgpienia) i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie do 3
dni od daty odstgpienia od Umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnionym zakresie, na koszt Strony, z
powodu ktorej odstgpiono od Umowy,
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3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na
terenie budowy jest niezbedne, w szczegdlnosci ze wzgleddw technologicznych, wtasciwego
zabezpieczenia wykonanych robét, zabezpieczenia terenu budowy, itp.,

4) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu terenu budowy w terminie 3
dni od odstgpienia od Umowy. Na dzien przekazania Zamawiajgcemu terenu budowy
Wykonawca obowigzany jest do usuniecia z terenu budowy wszelkich urzadzen
tymczasowych, zaplecza itp. oraz zabezpieczenia i uporzadkowania terenu,

5) Wykonawca wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robdét w toku i robét
zabezpieczajacych.

Z czynnosci odbiorowych powstanie protokdt zdawczo-odbiorczy, ktéry okresdla¢ bedzie ilos¢

wykonanych robét budowlanych, ktdéry podlega sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i na tej podstawie rozliczone zostanie

wynagrodzenie Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji robét w toku i ich rozliczenia,

Zamawiajgcy wykona jednostronnie inwentaryzacje i rozliczenie, ktére przekaze do wiadomosci

Wykonawcy.

Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady zrealizowanej

czesci robot, ktéra zostata wykonana w okresie obowigzywania Umowy.

Odstgpienie od Umowy z winy Wykonawcy i zastosowanie kar umownych okreslonych w §17

Umowy, nie wytgcza mozliwosci dochodzenia odszkodowania.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci takiego

oswiadczenia i musi zawierac uzasadnienie. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy winno by¢

ztozone w terminie 30 dni od dnia zaistnienia, ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2

i wynikajgcych z innych postanowien Umowy.

Strony ustalajg, ze odstgpienie od Umowy zaréwno na podstawie postanowien Umowy jak

rowniez przepisOw ustawowych, bedzie odnosito skutek tylko i wytacznie do wzajemnych

Swiadczen niezrealizowanych (tzw. skutek ex nunc).

§20

Postanowienia dotyczace ochrony danych osobowych

1.

Zamawiajgcy dziatajgc na mocy art. 13 (dotyczy Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng,

Wykonawcy bedacego osobg fizyczng prowadzacg jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarczg,

petnomocnika Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng, cztonka organu zarzadzajgcego wykonawcy,

bedacego osobgy fizyczng) oraz art. 14 (dot. oséb fizycznych skierowanych do realizacji

Zamodwienia, podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedacego 0sobg fizyczna,

podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedacego osobg fizyczng prowadzacg jednoosobowg

dziatalno$¢ gospodarczg, petnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedacego osobg
fizyczng, cztonka organu zarzadzajgcego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, bedgcego osobg
fizyczng, 0sdb, ktorych dane stuzg do wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu

w postepowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postepowania, jak i potwierdzenia wymogow

Zamawiajgcego dotyczacych wykonania przedmiotu zamowienia) Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb

fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)

(Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej: ,RODQO”, informuje Pana/Panig, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, petnigcy
funkcje Instytucji Zarzadzajacej (1Z) Programem Operacyjnym Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020 (POIiS 2014-2020), majacy swojg siedzibe pod adresem: ul. Wspdlna 2/4, 00-926
Warszawa, a Zamawiajgcy wystepuje w roli podmiotu, ktéremu powierzono przetwarzanie
danych osobowych (tzw. Procesora).

2) W sprawie danych osobowych moze Pan/Pani kontaktowac sie pod adresem:

a. iod@comp-net.pl
b. |10D@mfipr.gov.pl
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3) Dane osobowe bedg przetwarzane przez Zamawiajgcego w celu:

realizacji Umowy;

b. przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamdéwienia na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamoéwienia do skfadnicy
akt/archiwum, a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia).

4) Dane osobowe beda przetwarzane przez 1Z na potrzeby realizacji POliS 2014-2020, w
szczegoblnosci w celu realizacji i rozliczania projektu pn. ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasow
i lesnictwa do zmian klimatu mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach
gbrskich” (P0OIS.02.01.00-00-0006/16-00).

Podstawa prawng przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajgcego jest art. 6 ust. 1 lit.
b, c RODO.

Przetwarzanie przez IZ danych osobowych odbywa sie w zwigzku:

z realizacjg cigzacego na administratorze obowigzku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO),
wynikajgcego z nastepujacych przepiséw prawa:

5)

6)

7)

a.

b.

rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013
r. ustanawiajgcego wspdlne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego  Funduszu Spofecznego, Funduszu Spdjnosci,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiajgcego przepisy ogdlne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Funduszu Spdjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylajgcego Rozporzgdzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

rozporzadzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrze$nia 2014 r.
ustanawiajgcego szczegdtowe przepisy wykonawcze do rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoréw stuzacych do
przekazywania Komisji okreslonych informacji oraz szczegdtowe przepisy dotyczace
wymiany informacji miedzy beneficijentami a instytucjami zarzadzajacymi,
certyfikujgcymi, audytowymi i posredniczacymi,

rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18
lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych majgcych zastosowanie do budzetu
ogdblnego Unii, zmieniajace rozporzadzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE)
nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr
223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzje nr 541/2014/UE, a takze uchylajace
rozporzadzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programoéow w zakresie polityki
spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

z realizacjg umowy, gdy osoba, ktérej dane dotyczg, jest jej strong, a przetwarzanie danych
osobowych jest niezbedne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Zamawiajgcy oraz IZ mogg przetwarzac rézne rodzaje danych, w tym przede wszystkim:

a. dane identyfikacyjne, w tym w szczegdlnosci: imie, nazwisko, miejsce zatrudnienia / forme
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, stanowisko; w niektérych przypadkach takze
PESEL, NIP, REGON,

b. dane dotyczace zatrudnienia, w tym w szczegdlnosci: otrzymywane wynagrodzenie oraz
wymiar czasu pracy,

c. dane kontaktowe, w tym w szczegdlnosci: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do
korespondenciji,

d. dane o charakterze finansowym, w tym szczegdlnosci: nr rachunku bankowego, kwote
przyznanych srodkéw, informacje dotyczace nieruchomosci (nr dziatki, nr ksiegi wieczystej,
nr przytacza gazowego).
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8)

Dane pozyskiwane sg bezposrednio od oséb, ktdrych one dotyczg, albo od instytucji i
podmiotéw zaangazowanych w realizacje Programu, w tym w szczegdlnosci: od
whioskodawcéw, beneficjentow, partnerow.

Dane osobowe bedg mogty byé udostepnione innym odbiorcom, jezeli przepisy szczegdlne tak

stanowig oraz bedg mogty by¢ udostepnione firmie informatycznej, ktéra udostepnia

srodowisko sprzetowe, aplikacje oraz utrzymuje bazy danych Zamawiajgcego, podmiotom
prowadzacym dziatalnos¢ pocztowa lub kurierskg, bankom, w przypadku prowadzenia
rozliczen, organom panstwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie

przepiséw prawa, podmiotom, ktérym |Z powierzyta wykonywanie zadan zwigzanych z

realizacjg Programu, w tym w szczegdlnosci podmiotom petnigcym funkcje instytucji

posredniczacych i wdrazajgcych, instytucjom, organom i agencjom Unii Europejskiej (UE), a

takze innym podmiotom, ktérym UE powierzyta wykonywanie zadan zwigzanych z

wdrazaniem POIiS$ 2014-2020, podmiotom $wiadczacym ustugi, w tym zwigzanym z obstugg i

rozwojem systemow teleinformatycznych oraz zapewnieniem tgcznosci, w szczegdlnosci

dostawcom rozwigzan IT i operatorom telekomunikacyjnym.
Dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru

Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO, w

ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy przepiséw

prawa, przy czym, zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:

a. Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopient ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b. panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i
obowigzujg tam egzekwowalne prawa oséb, ktdrych dane dotyczg i skuteczne srodki
ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c. zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te
zostang woéwczas w sposob odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo do
uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2) powyzej adresem
e-mail.

10) Dane osobowe bedg przechowywane przez Zamawiajgcego zgodnie z przepisami prawa przez

okres(Dokumentacja przekazywana jest do sktadnicy akt nie pdzniej niz po uptywie petnych
dwéch lat kalendarzowych, liczac od pierwszego stycznia roku nastepnego po zakorczeniu
sprawy):3 lat od zamkniecia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata
2014 -2020, nie krécej jednak niz 10 lat od momentu wygasniecia Umowy, tj. po
zrealizowaniu zobowigzan wzajemnych z niej wynikajagcych  (okres  archiwizacyjny
wynikajgcy z  Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt) w przypadku zaméwien
wspotfinansowanych ze srodkéw UE.

11) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez IZ przez okres wskazany w art. 140 ust.

1 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013
r. oraz jednoczesnie przez czas nie krétszy niz 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w
ramach POIiS 2014-2020 - z réwnoczesnym uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

12) Osobie, ktorej dane dotyczg, przystuguje:

a. prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

b. prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
prawo do usuniecia swoich danych (art. 17 RODO) - jesli nie zaistniaty okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 17 ust. 3 RODO,

d. prawo do zadania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18
RODO),

e. prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jesli przetwarzanie odbywa sie na
podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w mysl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz
w sposéb zautomatyzowany,

f. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iz przetwarzanie jej danych
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2.

osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujgce kwestie ochrony
danych osobowych, obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej,

g. prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) — jesli przetwarzanie odbywa sie na
podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w mysl art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz w
sposéb zautomatyzowany,

h. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) — jesli
przetwarzanie odbywa sie w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej, powierzonej administratorowi
(tj. w celu, o ktérym mowa w art. 6 ust. 1 lit e RODO).

13) Podanie danych osobowych Zamawiajgcemu jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich
podania nie jest mozliwe zawarcie i wykonanie umowy o udzielenie Zamdwienia.

14) Podanie 1Z danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, zwigzanego z
wdrazaniem Programu. Odmowa ich podania jest réwnoznaczna z brakiem mozliwosci
podjecia stosownych dziatan.

15) Zamawiajgcy nie bedzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

16) Dane osobowe nie bedg objete przez IZ procesem zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby fizyczne
skierowane do realizacji Zamoéwienia, podwykonawcéw/podmioty trzecie bedgce osobami
fizycznymi, podwykonawcéw/podmioty trzecie bedgce osobami fizycznymi prowadzgcymi
jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg, petnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego
bedacego osobg fizyczng, cztonka organu zarzadzajgcego podwykonawcy/podmiotu trzeciego,
bedacego osobg fizyczng, osoby, ktérych dane stuzg do wykazania spetnienia przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postepowania, jak i
potwierdzenia wymogoéw Zamawiajgcego dotyczacych wykonania przedmiotu zaméwienia, a
ktérych dane osobowe zawarte sg w sktadanej ofercie lub jakimkolwiek zataczniku Ilub
dokumencie sktadanym w postepowaniu o udzielenie Zamdwienia, o:
1) fakcie przekazania danych osobowych podmiotom okreslonym w ust. 1 pkt 1);
2) przetwarzaniu danych osobowych przez podmioty okreslone w ust. 1 pkt 1).
Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ w imieniu podmiotow okreslonych
w ust. 1 pkt 1) obowigzek informacyjny wobec oséb, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujgc im
tres¢ klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczesnie tym osobom
Wykonawce jako Zrédto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowaty bedg podmioty
okreslone w ust. 1 pkt 1). Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcéw/podmiotéw
trzecich, zobowigze on tego podwykonawce/ podmiot trzeci do wypetnienia w imieniu
podmiotéw okreslonych w ust. 1 pkt 1) obowigzku informacyjnego wobec oséb fizycznych,
ktorych dane bezposrednio pozyskat, w szczegdlnosci oséb fizycznych skierowanych do realizacji
zamowienia.

§21

Postanowienia rozne

1.
2.

Strony w sprawach dotyczacych realizacji Przedmiotu umowy porozumiewac sie beda pisemnie.
W przypadku zawiadomien i korespondencji przekazywanej pocztg tradycyjng i elektroniczng za
date otrzymania korespondencji, Strony uznajg dzien ich przekazania pocztg elektroniczng, przy
czym w przypadku przekazania zawiadomien i korespondencji drogg elektroniczng (na adresy e-
mailowe wskazane w ust. 3), kazda ze Stron na zgdanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt
otrzymania zawiadomienia, korespondencji.

Strony ustalajg nastepujace adresy do doreczen:

Zamawiajacy: Nadlesnictwo Watbrzych z siedzibg w Boguszowie-Gorcach
Adres: ul. Mita 2, 58-372 Boguszéw-Gorce

Telefon: 74 888 05 60

e-mail: walbrzych@wroclaw.lasy.gov.pl
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10.

Wykonawca (w przypadku Wykonawcow dziatajgcych wspdlnie — Lider, o ktéorym mowa w par.
10 ust. 2 Umowy):

Adres:

Telefon:

e-mail:

Zmiana danych wskazanych powyzej w ust. 3 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie, w formie pisemnej, o kazdorazowej
zmianie wskazanych w ust. 3 danych kontaktowych (adresu, nr telefonu, adresu poczty
elektronicznej) pod rygorem uznania korespondencji wystanej zgodnie z dotychczasowymi
danymi kontaktowymi za skutecznie doreczong.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcy Wykonawca nie moze powierzy¢ realizacji Umowy innemu
podmiotowi.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze zbyé lub przenies¢ zobowigzan
Zamawiajgcego, powstatych w wyniku realizacji niniejszej Umowy, a bedgcych naleznosciami
Wykonawcy, na rzecz innych podmiotéw.

Zamawiajgcy i Wykonawca podejma starania, aby rozstrzygnac¢ ewentualne spory wynikajace z
Umowy ugodowo, poprzez bezposrednie negocjacje. Jezeli Zamawiajacy i Wykonawca nie bedg w
stanie rozstrzygnac¢ sporu ugodowo, spor zostanie rozstrzygniety przez sad wtasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych Umowg, stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i ustawy PZP. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa
dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Zatgczniki stanowigce integralne czesci umowy:

Zatgcznik nr 1: Oferta Wykonawcy: Formularz oferty

Zatgcznik nr 2: Dokumentacja projektowa i techniczna: Projekt techniczny (budowlany), Zaswiadczenie o braku
zastrzezen do zgtoszenia zamiaru wykonania robdt + Projekt Wykonawczy + Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiORB) + przedmiar rob6t — 1 komplet
(zatgcznik nr 1 do SWZ; zapis na nosniku elektronicznym)

Zatgcznik nr 3: Specyfikacja Warunkéw Zamowienia i Inwentaryzacja przyrodnicza (zatacznik nr 1a do SWZ)
(zapis na nosniku elektronicznym),

Zatgcznik nr 4: Karta gwarancyjna

Zatacznik nr 5: Podrecznik wdrazania projektu cz. | (zatagcznik nr 4 do SWZ; zapis na nosniku elektronicznym)

Zatacznik nr 6: Petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcéw dziatajacych wspdlnie i umowa Konsorcjum

(w przypadku umowy zawieranej z Wykonawcami dziatajacymi wspdlnie)

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 4 do umowy
KARTA GWARANCYJNA

ZAMAWIAJACY: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Walbrzych z siedzibg w Boguszowie-Gorcach, 58-372 Boguszéw-Gorce, ul. Mita
2, NIP 886-001-46-84, REGON 890023517

WYKONAWCA:

Umowa Nr z dnia

Nazwa zadania objetego gwarancja: Budowa trzech zastawek na rowie na dziatce oznaczonej
numerem 235 obr. Golinsk w ramach zadania pod nazwa ,Kompleksowe
zagospodarowanie zlewni rowu granicznego — Przygraniczne Uroczysko pod katem
adaptacji obiektéw matej retencji, celem petnienia funkcji przeciwpowodziowych” w
ramach projektu pn.: ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasow i leSnictwa do zmian klimatu
— mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach goérskich” (POIS.02.01.00-
00-0006/16-00).

Przedmiot gwarancji obejmuje lacznie wszystkie zamontowane urzadzenia i uzyte materiaty oraz
roboty budowlane, wykonane w ramach wymienionej umowy.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY:
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) obiekty objete niniejsza karta gwarancyjng zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa i techniczng, umowa na roboty budowlane, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami prawa, normami, z nalezyta
starannoscig. Przedmiot gwarancji jest niewadliwy 1 posiada pelng sprawno$¢
eksploatacyjna,

2) stworzyt konieczne podstawy formalno — prawne oraz warunki organizacyjne i techniczne,
niezbedne do nalezytego wypelnienia warunkow gwarancji w catym jej okresie.

OBOWIAZKI WYKONAWCY:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy istniejace w czasie
dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstate lub ujawnione po odbiorze,

2) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady przedmiotu
umowy. W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca usunie stwierdzone wady na wlasny
koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze
usung¢ wady we wlasnym zakresie lub przez strone trzecia na koszt i ryzyko Wykonawcy —
bez utraty praw do gwarancji jakosci,

3) Wady w przedmiocie umowy ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy, a wady szczegdlnie
ucigzliwe w terminie 4 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy, chyba, Zze z powodow
technologicznych wymagany bedzie okres dluzszy, ktory zostanie ustalony z
Zamawiajacym,

4) Usunigcie wad Wykonawca zgtasza do odbioru w trybie okreslonym warunkami umowy,

5) Usunigcie wad powinno by¢ potwierdzone protokolarnie, przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego,

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad,
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7) Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci, ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu gwarancji.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO:

1) Zamawiajac zobowigzuje si¢ do przechowywania dokumentacji projektowej technicznej i
powykonawczej dla przedmiotu gwarancji w celu kwalifikacji zgtoszonych wad i usterek.

2) Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do uzytkowania przedmiotu gwarancji zgodnie z jego
przeznaczeniem.

3) O zauwazonych wadach w okresie gwarancji jakosci w przedmiocie gwarancji,
Zamawiajacy pisemnie zawiadomi Wykonawce niezwlocznie po ich ujawnieniu.

4) Ustala si¢, ze w okresie gwarancji, CO najmniej 1 raz w roku begda przeprowadzane
przeglady gwarancyjne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego i Uzytkownika Obiektu.
Nieobecno$¢ poszczegolnych uczestnikdow w czynno$ciach przegladu nie wstrzymuje
czynnosci przegladowych.

5) Przed uptywem okresu gwarancji jako$ci Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.

OKRES GWARANCIJI JAKOSCI I REKOJMI ZA WADY:
Zgodnie z zawarta Umowa3.

INNE WARUNKI GWARANCIJI:
1) Nie podlegaja gwarancji wady powstate na skutek:

a. Szkdéd wyniklych z winy Zamawiajacego (w tym Uzytkownika), a szczegodlnie
uzytkowania obiektu, instalacji, urzadzen w sposob niezgodny z przeznaczeniem oraz
zasadami uzytkowania i eksploatacji;

b. Sity wyzszej.

POSTANOWIENIA KONCOWE:
1) Niniejsza karta gwarancyjna stanowi uszczegétowienie Umowy.
2) W sprawach nieuregulowanych niniejsza Karta Gwarancyjng i Umowa zastosowanie maja
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczego6lnosci Kodeksu cywilnego.
3) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

(podpis Wykonawcy)

Warunki gwarancji podpisali:
Przyjmujacy gwarancje jakosci — upowaznieni przedstawiciele Zamawiajacego:

(podpis upowaznionego pracownika Zamawiajacego)
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(podpis Uzytkownika — wltasciwego terytorialnie Lesniczego)
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