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Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: Budowa trzech zbiorników wodnych 
bocznych wraz z wykonaniem związanych z nimi funkcjonalnie urządzeń wodnych i 
regulacyjnych, budowa dziewięciu brodów kamiennych wraz z najazdami, rozbiórka 
przepustu i budowa w jego miejscu nowego przepustu łukowego wraz z najazdami, 
budowa deflektorów na ciekach, w ramach zadania: „Kompleksowe zagospodarowanie 
zlewni Potoku Chwaliszówka – Cysterska Woda pod kątem adaptacji obiektów małej 
retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych”, w ramach projektu pn.: 
„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja 
oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” (POIS.02.01.00-00-0006/16-
00), numer postępowania:SA.270.5.2021

Nadleśnictwo Wałbrzych informuje, że dokonało zmian w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu dla w/w zadania. Wprowadzona 
zmiana dotyczy konieczności badania Wykonawców pod kątem braku podstaw 
wykluczenia z art.108 ust 2 PZP. 

Nadleśnictwo Wałbrzych łącznie z innymi jednostkami Lasów Państwowych biorącymi 
udział w projekcie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian 
klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” 
(POIS.02.01.00-00-0006/16-00), przekroczyło kwotę 20 000 000 euro, dla robót 
budowlanych i tym samym zobligowane zostało do wprowadzenia do Specyfikacji 
Warunków Zamówienia  art. 108 ust. 2 ustawy PZP tzn. do żądania informacji z 
Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, od Wykonawcy, którego oferta 
zostanie najwyżej oceniona. 

Dodatkowo, Zamawiający z przyczyn technicznych, dokonał publikacji postępowania 
przetargowego na stronie Nadleśnictwa https://walbrzych.wroclaw.lasy.gov.pl, z 
jednodniowym opóźnieniem, co też przyczyniło się do przesunięcia terminu składania i 
otwarcia ofert, a także minimalnego okresu związania ofertą. 

Wprowadzone zmiany w SWZ, zostały zaznaczone kolorem czerwonym. 

Z poważaniem
Leszek Kościński
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wałbrzych
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