



Boguszów-Gorce, dnia 03.08.2021

Zn.spr.: SA.270.6.2021

*Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: Budowa zbiornika wodnego wraz z wykonaniem związanych z nim funkcjonalnie urządzeń wodnych i regulacyjnych, budowa trzech brodów kamiennych wraz z najezdami, rozbiórka trzech przepustów i budowa w ich miejscu nowych przepustów łukowych wraz z najezdami, budowa przepustu łukowego wraz z najezdami, budowa przegrody kamiennej na cieku wodnym, budowa zabezpieczeń przeciwoerozyjnych na brzegach cieku wodnego w postaci narzutów kamiennych, budowa kaszyc drewnianych, budowa deflektorów, w ramach zadania: „Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Polska Woda – Odłot Sikorek pod kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych”, w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”(POIS.02.01.00-00-0006/16-00), **nr postępowania: SA.270.4.2021***

Nadleśnictwo Wałbrzych informuje, że dokonało zmian w Specyfikacji Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu dla w/w zadania. Wprowadzona zmiana dotyczy konieczności badania Wykonawców pod kątem braku podstaw wykluczenia, z art.108 ust 2 PZP.

Nadleśnictwo Wałbrzych łącznie z innymi jednostkami Lasów Państwowych biorącymi udział w projekcie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” (POIS.02.01.00-00-0006/16-00), przekroczyło kwotę 20 000 000 euro, dla robót budowlanych i tym samym zobligowane zostało do wprowadzenia do Specyfikacji Warunków Zamówienia art. 108 ust. 2 ustawy PZP tzn. do żądania informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

W związku z powyższym, Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert, a także minimalny okres związania ofertą.

Wprowadzone zmiany w SWZ, zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

Z poważaniem
Leszek Kościński
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wałbrzych

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

Załącznik nr 1 - ZMIANA_SWZ_Odłot Sikorek 4_2021

Załącznik nr 2 - ZMIANA_sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 4_2021

